
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA SEMARANG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 53  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG 
NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN 

BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN UNTUK KEGIATAN 
PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA SEMARANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi harga satuan bahan 
bangunan, upah dan analisa pekerjaan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 
Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan 
Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan 
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun 
Anggaran 2022, perlu dilakukan penyesuaian harga 
untuk harga bahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a maka Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standarisasi 
Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa 
Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota 
Semarang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali 
Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 
Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan 
Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan 
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun 
Anggaran 2022, perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 
Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan 
Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan 
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun 
Anggaran 2022. 



 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6018); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3079); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang  
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan 
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3097); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara  
Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara  Republik  
Indonesia  Tahun 2021 Nomor 63); 

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 22/PRT//M/2018 tentang Pembangunan 
Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433); 

 
 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi 
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9); 

 
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2021 

tentang Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, 
Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan 
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 
2021 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang 
Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan 
Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan Pembangunan 
Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 17).  

 
               MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 53 
TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI HARGA SATUAN 
BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN 
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA 
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022 

 
 

Pasal I  
 

Ketentuan Lampiran Il - Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Alat 
dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang 
Standarisasi Harga Satuan Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan 
untuk Kegiatan Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 53), yang telah 
Beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang: 

a. Nomor 124 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan 
Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan 
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 124);  

 
 
 



b. Nomor 17 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota 
Semarang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Satuan 
Bahan Bangunan, Upah dan Analisa Pekerjaan untuk Kegiatan 
Pembangunan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 17);  

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal II  
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 
 
    Ditetapkan  di Semarang 

pada tanggal  15 Agustus 2022    
  

WALI KOTA SEMARANG 
 

ttd 
 

HENDRAR PRIHADI, 

 
Diundangkan di Semarang 
pada tanggal   15 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 
 

ttd 
 

ISWAR AMINUDDIN 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 53 

 

 
 
 
 
  

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 
Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si 

Pembina Tingkat I 
NIP.196503111986021004 
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LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR  53 TAHUN 2022
TENTANG

NO BAHAN, UPAH DAN ALAT KODE SATUAN  HARGA SATUAN (Rp.) KETERANGAN

1 2 3 4 5 6
I. TENAGA
1. Pekerja OH L.01 115.000,00                    
2. Tukang Batu OH L.02 140.000,00                    
3. Tukang Kayu OH L.03 140.000,00                    
4. Tukang Besi OH L.04 140.000,00                    
5. Tukang Pipa OH L.05 140.000,00                    
6. Tukang Las OH L.06 140.000,00                    
7. Tukang Cat OH L.07 140.000,00                    
8. Tukang erection OH L.08 140.000,00                    
9. Tukang Alumunium OH L.09 140.000,00                    
10. Tukang gali OH L.10 120.000,00                    
11. Tukang aspal OH L.11 120.000,00                    
12. Tukang listrik OH L.12 145.000,00                    
13. Kepala Tukang OH L.13 150.000,00                    
14. Mandor OH L.14 140.000,00                    
15. Juru ukur OH L.15 175.000,00                    
16. Operator alat berat OH L.16 250.000,00                    
17. Operator pompa OH L.17 130.000,00                    
18. Mekanik alat berat OH L.18 220.000,00                    
19. Pembantu operator alat berat OH L.19 130.000,00                    
20. Pembantu mekanik alat berat OH L.20 130.000,00                    
21. Koordinator driller OH L.21 155.000,00                    
22. Driller OH L.22 140.000,00                    
23. Pembantu driller OH L.23 130.000,00                    
24. Crew driller OH L.24 125.000,00                    
25. Ahli geologist OH L.25 400.000,00                    
26. Administrasi bor OH L.26 110.000,00                    
27. Sopir OH L.27 200.000,00                    
28. Supir kendaraan < 2 ton (termasuk sedan) OH L.28 160.000,00                    
29. Kenek OH L.29 135.000,00                    

II. MATERIAL DAN BAHAN
MATERIAL TANAH DAN BATUAN

1. Batu kali (quarry) M.1 m³ 142.500,00                    ex. Rowosari
2. Batu kali (quarry - base camp) M.2 m³ 187.400,00                    
3. Batu belah (quarry) M.3 m³ 127.500,00                    ex. Leyangan
4. Batu belah (quarry - base camp) M.4 m³ 235.000,00                    
5. Batu belah (quarry - lokasi pekerjaan) M.5 m3 286.500,00                    
6. Batu belah (base camp - lokasi pekerjaan) M.6 m³ 339.861,30                    
7. Pasir Urug (quarry) M.7 m³ 120.000,00                    
8. Pasir urug (quarry - base camp) M.8 m³ 165.500,00                    ex. Rowosari
9. Pasir urug (quarry - lokasi pekerjaan) M.9 m³ 254.700,00                    
10. Sirtu (quarry) M.10 m³ 120.000,00                    ex. Rowosari
11. Sirtu (quarry - base camp) M.11 m³ 184.400,00                    
12. Sirtu (quarry - lokasi pekerjaan) M.12 m³ 261.800,00                    
13. Sirtu (base camp - lokasi pekerjaan) M.13 m³ 288.700,00                    
14. Tanah biasa (quarry) M.14 m³ 44.000,00                      
15. Tanah biasa (quarry - lokasi pekerjaan) M.15 m³ 146.900,00                    
16. Tanah Pilihan (quarry) M.16 m³ 48.000,00                      
17. Tanah Pilihan (quarry - lokasi pekerjaan) M.17 m³ 146.900,00                    
18. Tanah padas (quarry) M.18 m³ 47.500,00                      ex. Rowosari
19. Tanah padas (quarry - lokasi pekerjaan) M.19 m³ 163.600,00                    
20. Tanah liat (quarry) M.20 m³ 64.500,00                      ex. Mijen
21. Tanah liat (quarry-lokasi pekerjaan) M.21 m³ 160.000,00                    
22. Pasir muntilan (quarry) M.22 m³ 170.000,00                    
23. Pasir muntilan (quarry - Base camp) M.23 m³ 325.200,00                    
24. Pasir muntilan (quarry - lokasi pekerjaan) M.24 m³ 370.200,00                    
25. Pasir muntilan (Base camp - lokasi pekerjaan) M.25 m³ 422.600,00                    
26. Pasir muntilan per kg M.26 kg 260,00                           
27. Bata merah 5 x 11 x 22 cm M.27 buah 660,00                           
28. Bata merah 5 x 11 x 22 cm (per m3) M.28 m³ 590.000,00                    
29. Bata ringan M.29 m³ 703.500,00                    
30. Bata ringan t=10 cm M.30 m³ 685.800,00                    
31. Bata ringan tebal 7,5cm M.31 buah 6.500,00                        
32. Bata ringan tebal 10cm M.32 buah 8.200,00                        
33. Batu pecah M.33 kg 210,00                           
34. Batu Muka ukuran 12x18 cm M.34 m2 97.500,00                      
35. Batu pecah 1/2 M.35 m³ 370.200,00                    
36. Batu pecah 2/3 M.36 m³ 352.300,00                    
37. Batu pecah 3/5 M.37 m³ 363.800,00                    
38. Batu pecah 5/7 M.38 m³ 351.800,00                    
39. Batu paras M.39 m³ 138.700,00                    
40. Batu tempel hitam M.40 m³ 121.600,00                    
41. Koral bulat M.41 m³ 225.000,00                    
42. Batu alam andesit non bakar M.42 m² 177.500,00                    
43. Batu alam andesit bakar M.43 m² 179.300,00                    
44. Batu candi M.44 m² 152.000,00                    
45. Batu putih M.45 m² 123.000,00                    
46. Batu putih breksi M.46 m² 117.700,00                    
47. Batu sikat M.47 kg 6.000,00                        

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG STANDARISASI HARGA
BAHAN BANGUNAN, UPAH DAN ANALISA PEKERJAAN

STANDARISASI HARGA SATUAN BAHAN, UPAH DAN ALAT

Jam kerja dalam 
1 hari adalah 8 
jam

UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022
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NO BAHAN, UPAH DAN ALAT KODE SATUAN  HARGA SATUAN (Rp.) KETERANGAN

1 2 3 4 5 6
MATERIAL KAYU

1. Kayu jati (balok) M.48 m³ 25.000.000,00               
2. Kayu jati (papan) M.49 m³ 28.750.000,00               
3. Kayu kamper (balok) M.50 m³ 11.950.000,00               
4. Kayu kamper (papan) M.51 m³ 12.600.000,00               
5. Kayu bengkirai (balok) M.52 m³ 12.650.000,00               
6. Kayu bengkirai (papan) M.53 m³ 13.675.000,00               
7. Kayu kruing (balok) M.54 m³ 9.250.000,00                 
8. Kayu kruing (papan) M.55 m³ 11.275.000,00               
9. Kayu kelapa M.56 m³ 4.733.300,00                 
10. Kayu bekisting M.57 m³ 3.466.600,00                 
11. Kayu perancah M.58 m³ 3.550.000,00                 
12. Bambu Ø 6 - 8 cm, pjg 6m M.59 batang 12.900,00                      
13. Bambu Ø 10 cm panjang 600 cm M.60 batang 14.800,00                      
14. Bambu cerucuk Ø 10 cm panjang 600 cm M.61 batang 17.800,00                      
15. Bambu cerucuk Ø 15 cm panjang 600 cm M.62 batang 22.600,00                      
16. Cerucuk Kayu/ Dolken  Ø 10 cm panjang 400 cm M.63 batang 38.300,00                      
17. Kayu balok utk bowplank,pagar dan kantor sementara M.64 m3 2.450.000,00                 

18. Kayu papan untuk bowplank M.65 m3 2.825.000,00                 

19. Kayu bengkirai (balok kaso 5x7) M.66 m3 10.214.200,00               

20. Kayu bengkirai (balok reng 2x3) M.67 m3 8.750.000,00                 

21. Kayu bengkirai (balok reng 3x4) M.68 m3 9.302.000,00                 

22. Kayu kamper (balok kaso 5x7) M.69 m3 11.142.800,00               

23. Kayu kamper (balok reng 2x3) M.70 m3 9.333.300,00                 

24. Kayu kamper (balok reng 3x4) M.71 m3 9.979.100,00                 

25. Kayu Sengon (balok) M.72 m3 3.523.600,00                 

26. Kayu Sengon (papan) M.73 m3 3.573.600,00                 

27. Kayu Meranti (balok) M.74 m3 6.633.300,00                 

28. Kayu Meranti (papan) M.75 m3 6.966.600,00                 
29. List kayu profil M.76 m' 10.300,00                      
30. Teakwood 4 mm (90x210) M.77 lembar 65.600,00                      
31. Teakwood 4 mm (120x240) M.78 lembar 76.300,00                      
32. Teakwood 9 mm (90x210) M.79 lembar 114.000,00                    
33. Plywood 9 mm (120x240) M.80 lembar 127.000,00                    
34. Plywood 12 mm (120x240) M.81 lembar 167.300,00                    
35. Phenol film 12mm  M.82 lembar 230.000,00                    
36. Multiplek tebal 18 mm M.83 lembar 226.600,00                    
37. Multiplek tebal 12 mm M.84 lembar 152.600,00                    
38. Multiplek tebal 0,9 cm M.85 lembar 116.700,00                    
39. Multiplek tebal 0,6 cm M.86 lembar 84.200,00                      
40. Formika M.87 lembar 106.600,00                    
41. Tripleks t=4mm, 120x240 cm M.88 lembar 65.500,00                      
42. Tripleks t=9mm M.89 lembar 101.200,00                    

MATERIAL PIPA PVC & HDPE
1. Pipa PVC tipe AW Ø 1/2" panjang 4 m M.90 batang 27.500,00                      
2. Pipa PVC tipe AW Ø 3/4" panjang 4 m M.91 batang 35.000,00                      
3. Pipa PVC tipe AW Ø 1" panjang 4 m M.92 batang 45.000,00                      
4. Pipa PVC tipe AW Ø 1 1/2" panjang 4 m M.93 batang 71.600,00                      
5. Pipa PVC tipe AW Ø 2" panjang 4 m M.94 batang 94.500,00                      
6. Pipa PVC tipe AW Ø 21/2" panjang 4 m M.95 batang 132.500,00                    
7. Pipa PVC tipe AW Ø 3" panjang 4 m M.96 batang 185.300,00                    
8. Pipa PVC tipe AW Ø 4" panjang 4 m M.97 batang 276.500,00                    
9. Pipa PVC tipe D Ø 1 1/4" panjang 4 m M.98 batang 40.000,00                      
10. Pipa PVC tipe D Ø 1 1/2" panjang 4 m M.99 batang 44.700,00                      
11. Pipa PVC tipe D Ø 2" panjang 4 m M.100 batang 59.000,00                      
12. Pipa PVC tipe D Ø 2 1/2" panjang 4 m M.101 batang 82.500,00                      
13. Pipa PVC tipe D Ø 3" panjang 4 m M.102 batang 114.400,00                    
14. Pipa PVC tipe D Ø 4" panjang 4 m M.103 batang 158.300,00                    
15. Pipa PVC tipe D Ø 5" panjang 4 m M.104 batang 252.800,00                    
16. Pipa PVC tipe D Ø 6" panjang 4 m M.105 batang 319.100,00                    
17. Pipa PVC tipe D Ø 8" panjang 4 m M.106 batang 558.300,00                    
18. Pipa PVC tipe D Ø 10" panjang 4 m M.107 batang 931.600,00                    
19. Pipa PVC tipe D Ø 12" panjang 4 m M.108 batang 1.279.000,00                 
20. PVC Ø 1/2" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.109 batang 30.700,00                      
21. PVC Ø 3/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.110 batang 33.400,00                      
22. PVC Ø 1" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.111 batang 51.600,00                      
23. PVC Ø 1 1/4" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 4m M.112 batang 79.700,00                      
24. PVC Ø 1 1/5" s 10 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.113 batang 145.400,00                    
25. PVC Ø 2" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.114 batang 214.900,00                    
26. PVC Ø 3" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.115 batang 423.300,00                    
27. PVC Ø 4" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.116 batang 641.300,00                    
28. PVC Ø 6" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.117 batang 1.823.000,00                 
29. PVC Ø 8" s 12,5 tekanan nominal 10 bar (1,0 mpa) 6m M.118 batang 2.043.200,00                 
30. Pipa PVC tipe D Ø 2" M.119 m' 23.500,00                      
31. Assesoris PVC M.120 m¹ 5.700,00                        
32. Pipa HDPE 40/33 mm M.121 m¹ 13.300,00                      

MATERIAL PIPA GALVANIS
1. Pipa galvanis medium B Ø 1/2" panjang 6 m M.122 batang 146.400,00                    
2. Pipa galvanis medium B Ø 3/4" panjang 6 m M.123 batang 181.200,00                    
3. Pipa galvanis medium B Ø 1" panjang 6 m M.124 batang 263.000,00                    
4. Pipa galvanis medium B Ø 1 1/2" panjang 6 m M.125 batang 405.700,00                    
5. Pipa galvanis medium B Ø 2" panjang 6 m M.126 batang 598.800,00                    
6. Pipa galvanis medium B Ø 2 1/2" panjang 6 m M.127 batang 550.000,00                    
7. Pipa galvanis medium B Ø 3" panjang 6 m M.128 batang 1.035.100,00                 
8. Pipa galvanis medium B Ø 4" panjang 6 m M.129 batang 1.475.300,00                 
9. Pipa galvanis medium B Ø 5" panjang 6 m M.130 batang 2.031.000,00                 
10. Pipa galvanis medium B Ø 6" panjang 6 m M.131 batang 2.451.200,00                 
11. Pipa galvanis medium B Ø 8" panjang 6 m M.132 batang 3.466.200,00                 
12. Pipa galvanis medium A Ø 1/2" panjang 6 m M.133 batang 132.500,00                    
13. Pipa galvanis medium A Ø 3/4" panjang 6 m M.134 batang 177.900,00                    
14. Pipa galvanis medium A Ø 1" panjang 6 m M.135 batang 266.100,00                    
15. Pipa galvanis medium A Ø 1 1/2" panjang 6 m M.136 batang 461.800,00                    
16. Pipa galvanis medium A Ø 2" panjang 6 m M.137 batang 528.600,00                    
17. Pipa galvanis medium A Ø 3" panjang 6 m M.138 batang 1.021.000,00                 
18. Pipa galvanis medium A Ø 4" panjang 6 m M.139 batang 1.487.200,00                 
19. Pipa galvanis medium A Ø 5" panjang 6 m M.140 batang 1.981.200,00                 
20. Pipa galvanis medium A Ø 6" panjang 6 m M.141 batang 1.558.300,00                 
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NO BAHAN, UPAH DAN ALAT KODE SATUAN  HARGA SATUAN (Rp.) KETERANGAN

1 2 3 4 5 6
21. Pipa galvanis medium A Ø 8" panjang 6 m M.142 batang 2.267.400,00                 
22. Assesoris galvanis M.143 m¹ 5.500,00                        
23. Pipa besi stainless steel Ø2" t=1.5 mm M.144 m¹ 92.400,00                      
24. Pipa besi stainless steel Ø1" t=1.5 mm M.145 m¹ 44.800,00                      

MATERIAL BESI DAN BAJA
1. Baja tulangan polos U-24 M.146 kg 13.650,00                      
2. Baja tulangan ulir U-32 M.147 kg 13.860,00                      
3. Baja (ulir) U-39 M.148 kg 14.600,00                      
4. Baja (ulir) U-48 M.149 kg 14.600,00                      
5. Besi profil M.150 kg 14.840,00                      
6. Besi siku M.151 kg 14.700,00                      
7. Besi strip M.152 kg 18.750,00                      
8. Besi plat M.153 kg 21.500,00                      
9. Besi angkur/mur/baut M.154 kg 16.660,00                      
10. Besi hollow 38.38.2  M.155 kg 13.700,00                      
11. Besi hollow 50.50.3  M.156 kg 13.800,00                      
12. Besi Siku 50x50x4 M.157 kg 14.010,00                      
13. Jaring Kawat Baja dilas M.158 kg 15.150,00                      
14. Baja Tahan Karat ( Stainless Steel ) M.159 kg 80.340,00                      
15. Kawat galvanis Ø 3 mm M.160 kg 26.020,00                      
16. Kawat galvanis Ø 4 mm M.161 kg 25.400,00                      
17. Kawat galvanis Ø 5 mm M.162 kg 22.800,00                      
18. Kawat beton M.163 kg 18.800,00                      
19. Paku M.164 kg 19.460,00                      
20. Paku sekrup M.165 kg 30.090,00                      
21. Paku payung M.166 kg 35.590,00                      
22. Paku beton M.167 kg 39.450,00                      
23. Paku pancing 6x23 M.168 kg 19.460,00                      
24. Paku hak panjang 15cm  M.169 kg 22.070,00                      
25. Kawat las listrik M.170 kg 45.550,00                      
26. Kawat nyamuk  M.171 m3 20.190,00                      
27. Saringan pasir M.172 m' 16.650,00                      
28. Sekrup kait M.173 buah 700,00                           
29. Kawat duri M.174 kg 51.660,00                      
30. Kawat duri M.175 roll 116.750,00                    
31. Kawat bronjong M.176 kg 15.680,00                      
32. Kawat nyamuk nylon M.177 m2 17.480,00                      

33. Kawat loket M.178 m2 21.800,00                      

34. Kawat kasa M.179 m2 26.900,00                      

35. Kawat harmonika 12 x 45 mm M.180 m2 34.620,00                      

36. Kawat harmonika 12 x 24 mm M.181 m2 28.450,00                      

37. Kawat harmonika 14 x 30 mm M.182 m2 28.470,00                      

38. Kawat harmonika 14 x 35 mm M.183 m2 27.900,00                      
39. Wiremesh M6 uk 5.4m x 2,1 m M.184 unit 400.500,00                    
40. Wiremesh M7 uk 5.4m x 2,1 m M.185 unit 559.000,00                    
41. Wiremesh M8 uk 5.4m x 2,1 m M.186 unit 744.500,00                    
42. Besi lis kaca (1 x 1) cm M.187 m' 10.500,00                      
43. Dinabolt  dia 12mm (10-15cm) M.188 buah 4.550,00                        
44. Lapisan hot deep galvanis M.189 kg 8.400,00                        
45. Bronjong kawat pabrikan Uk.2x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 M.190 Unit 460.000,00                    
46. Bronjong kawat pabrikan Uk.3x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 M.191 Unit 656.000,00                    
47. Bronjong kawat pabrikan Uk.3x1,5x0,5 ø 3mm mesh 8x10 M.192 Unit 891.000,00                    
48. Bronjong kawat pabrikan Uk.4x1x0,5 ø 3mm mesh 8x10 M.193 Unit 805.000,00                    

MATERIAL PAVING
1. Paving block 6 cm abu-abu K-200 M.194 m² 78.600,00                      
2. Paving block 6 cm warna K-200 M.195 m² 101.200,00                    
3. Paving block 6 cm abu-abu K-300 M.196 m² 90.000,00                      
4. Paving block 6 cm warna K-300 M.197 m² 115.500,00                    
5. Paving block 8 cm abu-abu K-300 M.198 m² 125.200,00                    
6. Paving block 8 cm warna K-300 M.199 m² 151.500,00                    
7. Paving block 8 cm abu-abu K-400 M.200 m² 136.800,00                    
8. Paving block 8 cm warna K-400 M.201 m² 162.200,00                    
9. Paving block 10 cm abu-abu K-400 M.202 m² 178.400,00                    
10. Paving block 10 cm warna K-400 M.203 m² 202.200,00                    
11. Paving grass block lubang 8, K-250 t=6cm warna M.204 m² 259.200,00                    
12. Kanstin K-200, 10x20x50 cm M.205 buah 19.500,00                      
13. Kerb (13/16x30x50) K-200 tipe A M.206 buah 44.800,00                      
14. Kerb (18/21x30x50) K-200 tipe B M.207 buah 62.100,00                      
14 Paving tiga demensi 6 cm M.208 m² 140.000,00                    
15 Paving tiga demensi 8 cm M.209 m² 168.000,00                    

MATERIAL DRAINASE
1. Buis beton Ø 20 cm M.210 buah 56.300,00                      
2. Buis beton Ø 30 cm M.211 buah 77.200,00                      
3. Buis beton Ø 40 cm M.212 buah 111.500,00                    
4. Buis beton Ø 50 cm M.213 buah 141.700,00                    
5. Buis beton Ø 60 cm M.214 buah 202.900,00                    
6. Buis beton Ø 70 cm M.215 buah 244.400,00                    
7. Buis beton Ø 80 cm M.216 buah 289.700,00                    
8. Buis beton Ø 100 cm M.217 buah 414.000,00                    
9. Got Normal U-20 M.218 buah 44.900,00                      
10. Got Normal U-30 M.219 buah 64.000,00                      
11. Got Normal U-40 M.220 buah 91.600,00                      
12. Got Normal U-60 M.221 buah 143.600,00                    
13. U - Ditch 30 x 30, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.222 unit 364.900,00                    
14. U - Ditch 30 x 40, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.223 unit 424.000,00                    
15. U - Ditch 30 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.224 unit 608.800,00                    
16. U - Ditch 40 x 40, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.225 unit 554.500,00                    
17. U - Ditch 40 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.226 unit 700.300,00                    
18. U - Ditch 40 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.227 unit 847.000,00                    
19. U - Ditch 50 x 50, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.228 unit 813.500,00                    
20. U - Ditch 50 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.229 unit 917.600,00                    
21. U - Ditch 50 x 70, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.230 unit 1.086.500,00                 
22. U - Ditch 60 x 60, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.231 unit 867.800,00                    
23. U - Ditch 60 x 70, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.232 unit 1.012.900,00                 
24. U - Ditch 60 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.233 unit 1.137.400,00                 
25. U - Ditch 80 x 80, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.234 unit 1.542.900,00                 
26. U - Ditch 80 x 90, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.235 unit 1.838.600,00                 
27. U - Ditch 80 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.236 unit 1.603.900,00                 
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28. U - Ditch 80 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.237 unit 2.417.300,00                 
29. U - Ditch 100 x 100, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.238 unit 2.039.500,00                 
30. U - Ditch 100 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.239 unit 2.824.900,00                 
31. U - Ditch 120 x 120, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.240 unit 3.127.100,00                 
32. U - Ditch 140 x 140, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.241 unit 4.296.400,00                 
33. U - Ditch 150 x 150, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.242 unit 4.904.000,00                 
34. U - Ditch 180 x 180, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.243 unit 7.098.900,00                 
35. U - Ditch 200 x 200, panjang 120 cm, K-350, fabrikasi. M.244 unit 8.530.400,00                 
36. U - Ditch 200 x 200, panjang 100 cm, K-350, fabrikasi. M.245 unit 7.108.000,00                 
37. U - Ditch 250 x 250, panjang 100 cm, K-350, fabrikasi. M.246 unit 8.905.000,00                 
38. Tutup U-Ditch 30, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.247 unit 168.300,00                    
39. Tutup U-Ditch 30, t=10,0 cm,p=60 cm, beban berat M.248 unit 181.600,00                    
40. Tutup U-Ditch 40, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.249 unit 215.700,00                    
41. Tutup U-Ditch 40, t=10,0 cm,p=60 cm, beban berat M.250 unit 234.100,00                    
42. Tutup U-Ditch 50, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.251 unit 336.000,00                    
43. Tutup U-Ditch 60, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.252 unit 278.800,00                    
44. Tutup U-Ditch 60, t=14,2 cm,p=60 cm, beban berat M.253 unit 372.800,00                    
45. Tutup U-Ditch 80, t=10,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.254 unit 402.100,00                    
46. Tutup U-Ditch 80, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat M.255 unit 570.900,00                    
47. Tutup U-Ditch 100, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.256 unit 469.000,00                    
48. Tutup U-Ditch 100, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat M.257 unit 734.900,00                    
49. Tutup U-Ditch 120, t=12,0 cm,p=60 cm, beban ringan M.258 unit 2.663.800,00                 
50. Tutup U-Ditch 120, t=15,2 cm,p=60 cm, beban berat. M.259 unit 2.931.000,00                 
51. Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban ringan M.260 unit 2.703.800,00                 
52. Box Culvert 80 x 80, p=100 cm, K-350, beban berat M.261 unit 2.985.000,00                 
53. Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban ringan M.262 unit 3.648.700,00                 
54. Box Culvert 100 x 100, p=100 cm, K-350, beban berat M.263 unit 4.422.900,00                 
55. Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban ringan M.264 unit 4.745.100,00                 
56. Box Culvert 120 x 120, p=100 cm, K-350, beban berat M.265 unit 5.457.100,00                 
57. Box Culvert 150 x 150, p=100 cm, K-350, beban berat M.266 unit 8.121.300,00                 
58. Box Culvert 200 x 200, p=100 cm, K-350, beban berat M.267 unit 12.379.200,00               
59. Box Culvert U-Ditch 260 x 230 x 100 cm, heavy duty top & bottom M.268 pcs 21.339.300,00               
60. Box Culvert U-Ditch 260 x 250 x 100 cm, heavy duty top & bottom M.269 pcs 21.799.400,00               
61. Box Culvert U-Ditch 260 x 280 x 100 cm, heavy duty top & bottom M.270 pcs 22.187.900,00               
62. Box Culvert U-Ditch 300 x 250 x 100 cm, heavy duty top & bottom M.271 pcs 23.418.900,00               
63. Box Culvert U-Ditch 300 x 300 x 100 cm, heavy duty top & bottom M.272 pcs 24.799.700,00               
64. Box Culvert U-Ditch 300 x 350 x 100 cm, heavy duty top & bottom M.273 pcs 26.818.700,00               
65. Box Culvert U-Ditch 300 x 400 x 100 cm, heavy duty top & bottom M.274 pcs 28.213.900,00               
66. Mainhole Pricast Uk 80x90 cm M.275 Unit 2.068.000,00                 
67. Mainhole dia 80cm (Besi Tempa) M.276 Unit 3.326.000,00                 
68. Mainhole dia 50cm (Besi Tempa) M.277 Unit 1.753.600,00                 
69. Mainhole Kotak 80 cm (Besi Tempa) M.278 Unit 10.323.000,00               
70. Mainhole Kotak 50 cm (Besi Tempa) M.279 Unit 6.926.900,00                 
71. Tutup Mainhole SR (Besi Tempa) M.280 Unit 20.926.900,00               
72. Tutup Mainhole SDP (Besi Tempa) M.281 Unit 10.155.000,00               
73. Tutup Mainhole MDP (Besi Tempa) M.282 Unit 16.425.900,00               
74. Tutup Box Perempatan (Besi Tempa) M.283 Unit 18.596.600,00               
75. Tutup Inlet 40x50 cm (Material Cast Iron) M.284 Unit 975.000,00                    
76. Besi UNP Double 200x75x7 mm +siku+mb+pl strip M.285 m¹ 4.284.000,00                 
77. Besi UNP Double 150x75x5 mm +siku+mb+pl strip M.286 m¹ 4.016.200,00                 
78. Besi UNP Double 120x55x4 mm +siku+mb+pl strip M.287 m¹ 3.748.500,00                 
79. Besi UNP Double 100x50x3 mm +siku+mb+pl strip M.288 m¹ 3.480.700,00                 
80. Besi UNP Double 80x45x3 mm +siku+mb+pl strip M.289 m¹ 3.213.000,00                 
81. Besi L Double 100x100x9 mm +pl simpul+mb M.290 m¹ 4.016.200,00                 
82. Besi L Double 90x90x8 mm +pl simpul+mb M.291 m¹ 4.016.200,00                 
83. Besi L Double 80x80x7,5 mm +pl simpul+mb M.292 m¹ 2.945.200,00                 
84. Besi L Double 70x70x6,5 mm +pl simpul+mb M.293 m¹ 2.945.200,00                 
85. Besi UNP Double 200x75x7 mm +plat 4mm+angker M.294 m¹ 4.819.500,00                 
86. Besi UNP Double 150x75x5 mm +plat 4mm+angker M.295 m¹ 4.284.000,00                 
87. Besi UNP Double 120x55x4 mm +plat 4mm+angker M.296 m¹ 4.016.200,00                 
88. Besi UNP Double 100x50x3 mm +plat 4mm+angker M.297 m¹ 3.748.500,00                 
89. Besi UNP Double 80x45x3 mm +plat 4mm+angker M.298 m¹ 3.480.700,00                 
90. Besi L Double 100x100x9 mm +plat pengaku+angker M.299 m¹ 4.284.000,00                 
91. Besi L Double 90x90x8 mm +plat pengaku+angker M.300 m¹ 4.016.200,00                 
92. Besi L Double 80x80x7,5 mm +plat pengaku+angker M.301 m¹ 2.945.200,00                 
93. Besi L Double 70x70x6,5 mm +plat pengaku+angker M.302 m¹ 2.677.500,00                 
94. Plat pintu 10 mm + rangka besi kanal U120 M.303 m2 6.693.700,00                 

95. Plat pintu 10 mm + rangka besi kanal U100 M.304 m2 6.426.000,00                 

96. Plat pintu 8 mm + rangka besi kanal U80 M.305 m2 5.355.000,00                 

97. Plat pintu 8 mm + rangka besi L 50x50x5 M.306 m2 5.087.200,00                 
98. Mur baut SUS 304 stainless steel (penjepit karet) M.307 buah 53.500,00                      
99. Karet perapat M.308 m¹ 776.400,00                    

100. Plat penjepit karet M.309 m¹ 455.100,00                    
101. Plat peluncur SUS 304 stainless steel M.310 m¹ 562.200,00                    
102. Plat peluncur kuningan M.311 m¹ 455.100,00                    
103. Roda gigi piringan M.312 buah 2.945.200,00                 
104. Roda gigi nanasan M.313 buah 1.713.600,00                 
105. AS transmisi M.314 m¹ 2.945.200,00                 
106. Mur kuningan Ø 4" M.315 buah 4.284.000,00                 
107. Mur kuningan Ø 3,5" M.316 buah 4.016.200,00                 
108. Mur besi Ø 4" M.317 buah 3.213.000,00                 
109. Lakher Ø 4" M.318 buah 481.900,00                    
110. Stang draft diameter 2,5" + mur baut M.319 m¹ 4.016.200,00                 
111. Stang Pemutar Type A (bulat+dudukan+mb) M.320 m¹ 2.142.000,00                 
112. Stang Pemutar Type B M.321 m¹ 1.606.500,00                 
113. Stel ring M.322 m¹ 401.600,00                    
114. Cat kapal M.323 kg 508.700,00                    
115. Pelumas M.324 liter 267.700,00                    
116. Penyetelan dan Centering Pintu M.325 m¹ 3.213.000,00                 
117. Tutup beton inlet ukuran 40x50 cm tebal 8 cm K-250 buah 280.000,00                    

MATERIAL BETON PRACETAK PRATEGANG
1. PC I Girder L=16,6; H=0,90;CTC=1,4 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.326 buah 138.320.400,00             
2. PC I Girder L=20,6; H=1,25;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.327 buah 188.945.800,00             
3. PC I Girder L=22,6; H=1,25;CTC=1,4 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.328 buah 198.393.500,00             
4. PC I Girder L=25,6; H=1,60;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.329 buah 270.380.700,00             
5. PC I Girder L=30,6; H=1,70;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.330 buah 356.866.700,00             
6. PC I Girder L=31,6; H=1,70;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.331 buah 368.767.300,00             
7. PC I Girder L=35,6; H=2,10;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.332 buah 453.274.700,00             
8. PC I Girder L=40,6; H=2,10;CTC=1,85 m terpasang + diafragma, deckplat, elastomer M.333 buah 542.543.600,00             
9. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 300 mm M.334 m¹ 371.600,00                    
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10. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 350 mm M.335 m¹ 447.500,00                    
11. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 400 mm M.336 m¹ 578.900,00                    
12. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 450 mm M.337 m¹ 683.100,00                    
13. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 500 mm M.338 m¹ 837.200,00                    
14. Tiang pancang pratekan pracetak spun piles Ø 600 mm M.339 m¹ 1.197.500,00                 
15. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 250x250 mm M.340 m¹ 290.000,00                    
16. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 300x300 mm M.341 m¹ 389.700,00                    
17. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 350x350 mm M.342 m¹ 517.700,00                    
18. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 400x400 mm M.343 m¹ 643.500,00                    
19. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 450x450 mm M.344 m¹ 827.000,00                    
20. Tiang pancang pratekan pracetak square piles 500x500 mm M.345 m¹ 989.100,00                    
21. Tiang pancang pratekan pracetak spun square piles 400x400 mm M.346 m¹ 718.900,00                    
22. Tiang pancang pratekan pracetak spun square piles 450x450 mm M.347 m¹ 1.091.800,00                 
23. Sheetpile type FPC.220.500 M.348 m¹ 575.500,00                    
24. Sheetpile type FPC.320.500 M.349 m¹ 837.200,00                    
25. Sheetpile type CCSP W.325.1000 Kelas A M.350 m¹ 793.100,00                    
26. Sheetpile type CCSP W.325.1000 Kelas B M.351 m¹ 845.200,00                    
27. Sheetpile type CCSP W.350.1000 Kelas A M.352 m¹ 934.700,00                    
28. Sheetpile type CCSP W.350.1000 Kelas B M.353 m¹ 987.900,00                    
29. Sheetpile type CCSP W.400.1000 Kelas A M.354 m¹ 1.025.300,00                 
30. Sheetpile type CCSP W.400.1000 Kelas B M.355 m¹ 1.128.400,00                 
31. Sheetpile type CCSP W.450.1000 Kelas A M.356 m¹ 1.146.500,00                 
32. Sheetpile type CCSP W.450.1000 Kelas B M.357 m¹ 1.262.100,00                 
33. Sheetpile type CCSP W.500.1000 Kelas A M.358 m¹ 1.278.000,00                 
34. Sheetpile type CCSP W.500.1000 Kelas B M.359 m¹ 1.424.100,00                 
35. Sheetpile type CCSP W.600.1000 Kelas A M.360 m¹ 1.464.900,00                 
36. Sheetpile type CCSP W.600.1000 Kelas B M.361 m¹ 1.775.400,00                 
37. Triangle Pile 280 M.362 m¹ 229.800,00                    
38. Triangle Pile 300 M.363 m¹ 259.000,00                    
39. Triangle Pile 320 M.364 m¹ 278.500,00                    
40. Voided slab CTC=97 cm, L=8,6 cm,H=57 cm, K-500 M.365 buah 53.394.600,00               
41. Voided slab CTC=97 cm, L=10,6 cm,H=57 cm, K-500 M.366 buah 60.822.400,00               
42. Voided slab CTC=97 cm, L=12,6 cm,H=57 cm, K-500 M.367 buah 68.829.500,00               
43. Panel beton pracetak 5x50x213 cm M.368 buah 288.500,00                    
44. Panel Beton Pracetak 5x40x240 cm M.369 lbr 139.000,00                    
45. Kolom Beton Pracetak 225x17x8 M.370 btg 290.000,00                    
46. Kolom beton pracetak M.371 buah 641.500,00                    

MATERIAL JALAN DAN JEMBATAN
1. Elastomeric bearings jenis 1 (300 x 400 x 50) M.372 buah 2.244.000,00                     
2. Elastomeric bearings jenis 1 (350 x 400 x 50) M.373 buah 2.607.000,00                     
3. Elastomeric bearings jenis 2 (400 x 500 x 50) M.374 buah 3.700.000,00                     
4. Elastomeric bearings jenis 3 (450 x 500 x 50) M.375 buah 4.191.000,00                     
5. Bearing pad M.376 m' 180.700,00                        
6. Expansion joint tipe rubber M.377 m¹ 550.000,00                        
7. Expansion joint tipe asphaltic plug M.378 m¹ 1.139.100,00                     
8. Cat marka (non thermoplastic) M.379 kg 47.200,00                          
9. Cat marka (thermoplastic) M.380 kg 42.300,00                          
10. Glass Bead M.381 kg 15.900,00                          
11. Plat nama jalan 10x50 cm M.382 buah 85.400,00                          
12. Plat rambu 60x60 cm/Ø60cm engineering grade M.383 buah 544.300,00                        
13. Plastik cor/Polytene 125 mikron M.384 kg 64.300,00                          
14. Aspal curah M.385 kg 10.900,00                          
15. Aspal drum M.386 kg 12.000,00                          
16. Aspal Emulsi M.387 kg 12.500,00                          
17. ATBL ( loko : AMP ) M.388 ton 1.281.700,00                     
18. ATB ( loko : AMP ) M.389 ton 1.310.500,00                     
19. AC-BC ( loko : AMP ) M.390 ton 1.249.300,00                     
20. AC-WC ( loko : AMP ) M.391 ton 1.276.300,00                     
21. HRS ( loko : AMP ) M.392 ton 1.384.700,00                     
22. Sand Sheet / LATASIR ) ( loko : AMP ) M.393 ton 1.429.600,00                     
23. AC-Base ( loko : AMP ) M.394 ton 1.183.000,00                     
24. HRS-Base ( loko : AMP ) M.395 ton 1.395.800,00                     
25. Inlet drain uk. 28 x 39 cm (tipe vertikal) Pabrikasi M.396 buah 128.500,00                        

MATERIAL PENUTUP ATAP
1. Genteng beton M.397 buah 6.800,00                        
2. Genteng decra bond M.398 buah 9.800,00                        
3. Genteng kodok M.399 buah 3.400,00                        
4. Genteng kodok glazuur M.400 buah 5.800,00                        
5. Genteng metal M.401 lembar 50.700,00                      
6. Genteng palentong M.402 buah 2.800,00                        
7. Genteng palentong super M.403 buah 5.300,00                        
8. Bubung genteng kodok M.404 buah 8.600,00                        
9. Bubung genteng palentong M.405 buah 10.700,00                      
10. Nok genteng beton M.406 buah 9.600,00                        
11. Nok stel gelombang M.407 lembar 60.000,00                      
12. Nok genteng metal M.408 lembar 25.600,00                      
13. Nok genteng aspal M.409 lembar 95.000,00                      
14. Roof light fiberglass M.410 lembar 116.300,00                    
15. Seng gelombang 3"-5" M.411 lembar 83.100,00                      
16. Seng gelombang bljs 30 M.412 lembar 79.000,00                      
17. Seng gelombang bjls 28 M.413 lembar 85.500,00                      
18. Seng gelombang uk. 0.9 x 1.8 t=0.02 M.414 lembar 66.900,00                      
19. Seng plat 3" x 6" bjls 28 M.415 lembar 72.200,00                      
20. Seng plat bjls 28 M.416 m¹ 70.200,00                      
21. Seng plat bjls 30 M.417 m¹ 74.400,00                      
22. Sirap kayu M.418 lembar 1.900,00                        
23. Sirap (100 lbr) M.419 pak 200.000,00                    
24. Asbes gelombang besar 5mm (250x102cm) M.420 lembar 113.400,00                    
25. Asbes gelombang besar 5mm (225x102cm) M.421 lembar 104.900,00                    
26. Asbes gelombang besar 5mm (200x102cm) M.422 lembar 94.000,00                      
27. Asbes gelombang besar 5mm (180x102cm) M.423 lembar 85.500,00                      
28. Asbes gelombang kecil 4mm (300x105) M.424 lembar 100.500,00                    
29. Asbes gelombang kecil 4mm (270x105) M.425 lembar 88.400,00                      
30. Asbes gelombang kecil 4mm (240x105) M.426 lembar 75.500,00                      
31. Asbes gelombang kecil 4mm (210x105) M.427 lembar 65.300,00                      
32. Asbes gelombang kecil 4mm (180x105) M.428 lembar 57.300,00                      
33. Asbes gelombang kecil 4mm (150x105) M.429 lembar 47.800,00                      
34. Asbes gelombang besar 6mm (300x102) M.430 lembar 131.000,00                    
35. Asbes gelombang besar 6mm (270x102) M.431 lembar 113.400,00                    
36. Asbes gelombang besar 6mm (240x102) M.432 lembar 99.600,00                      
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37. Asbes gelombang besar 6mm (210x102) M.433 lembar 92.900,00                      
38. Asbes gelombang besar 6mm (180x102) M.434 lembar 93.000,00                      
39. Fibre glass (jabes) 180x92 cm M.435 lembar 59.600,00                      
40. Fibre glass (jabes) 200x92 cm M.436 lembar 68.500,00                      
41. Fibre glass (jabes) 180x105 cm M.437 lembar 78.500,00                      
42. Fibre glass (jabes) 250x92 cm M.438 buah 162.500,00                    
43. Fibre glass (jabes) 210x105 cm M.439 buah 89.700,00                      
44. Fibre glass (jabes) 250x105 cm M.440 buah 122.300,00                    
45. Seng plat BJLS 0.18 lebar 55 cm M.441 m' 24.800,00                      
46. Seng plat BJLS 0.20 lebar 55 cm M.442 m' 28.100,00                      
47. Seng plat BJLS 0.28 lebar 55 cm M.443 m' 30.400,00                      
48. Seng plat BJLS 0.30 lebar 55 cm M.444 m' 34.600,00                      
49. Seng gelombang bjls 0.18 panjang 180 cm M.445 lembar 55.200,00                      
50. Seng gelombang bjls 0.20 panjang 180 cm M.446 lembar 63.900,00                      
51. Seng gelombang bjls 0.30 panjang 180 cm M.447 lembar 73.300,00                      
52. Seng gelombang bjls 0.40 panjang 180 cm M.448 lembar 73.000,00                      
53. Galvalum Gelombang Lapis Pasir M.449 lembar 61.200,00                      
54. Atap Rumbia / Atap Saung 150cmx50cm M.450 buah 20.000,00                      
55. Bubungan beton press M.451 buah 5.300,00                        
56. Bubungan asbes kecil M.452 buah 48.100,00                      
57. Bubungan asbes besar M.453 buah 30.700,00                      
58. Alumunium gelombang  tebal 0,55 M.454 buah 180.400,00                    
59. Galvalum lapis pasir 0.5 mm M.455 m2 112.500,00                    
60. Alumunium Foil M.456 m¹ 16.600,00                      
61. Nok standar 40x18  M.457 buah 67.000,00                      
62. Genteng aspal M.458 lembar 149.700,00                    
63. Bitumen tekstur genting M.459 lembar 62.700,00                      
64. Listplang tekstur kayu M.460 buah 54.500,00                      
65. Listplang papan kalsiboard M.461 buah 56.200,00                      
66. Frame 'S' 85.50 tinggi profil 85 dan tebal 0,75 mm batang 145.000,00                    
67. Wab capsule 62.27 tinggi 62 mm dan tebal 0,4mm batang 55.000,00                      
68. Reng batten 0,5 batang 35.000,00                      
69. Genteng metal berpasir lembar 30.500,00                      

MATERIAL PLAFOND
1. Akustik ukuran 30 x 30 cm M.462 lembar 6.200,00                        
2. Akustik ukuran 30 x 60 cm M.463 lembar 13.900,00                      
3. Asbes 1,00 x 1,00 m M.464 lembar 17.400,00                      
4. Gypsum Board (120 cm x 240 cm x 9 mm) M.465 lembar 61.000,00                      
5. Gypsum Board (120 cm x 240 cm x 12 mm) M.466 lembar 93.000,00                      
6. Pelat asbes tebal 3,5 mm M.467 lembar 62.400,00                      
7. Pelat asbes tebal 4 mm M.468 lembar 69.800,00                      
8. GRCboard (120 cm x 240 cm x 6 mm) M.469 m2 99.300,00                      

9. GRCboard (120 cm x 240 cm x 5 mm) M.470 m2 80.800,00                      

10. Listplank GRC (20 cm x 244 cm x 9 mm ) M.471 m2 50.700,00                      
11. List gypsum profil M.472 m' 15.800,00                      
12. Papan fiber semen M.473 m2 45.000,00                      
13. Lambersening plafon ˂3 M.474 m2 180.000,00                    
14. Lambersening plafon ˃3 M.475 m2 200.000,00                    
15. Compon Flafond M.476 kg 5.000,00                        
16. Main tee batang 34.000,00                      
17. Cross tee batang 18.000,00                      
18. Akustik ukuran 1200 x 60 cm lembar 24.000,00                      

MATERIAL PENUTUP LANTAI DAN DINDING
1. Keramik 10 x 20 cm M.477 buah 2.300,00                        
2. Keramik 20 x 20 cm M.478 buah 2.200,00                        
3. Keramik 20 x 25 cm M.479 buah 2.400,00                        
4. Keramik 25 x 25 cm M.480 buah 3.100,00                        
5. Keramik 30 x 30 cm M.481 buah 4.000,00                        
6. Keramik 40 x 40 cm M.482 buah 8.100,00                        
7. Keramik 30 x 60 cm M.483 buah 8.300,00                        
8. Granit tile  60 x 60 cm( double loading ) M.484 buah 92.800,00                      
9. Granit tile  40 x 40 cm ( double loading ) M.485 buah 39.200,00                      
10. Granit tile 30 x 30 cm ( double loading ) M.486 buah 27.700,00                      
11. Granit tile unpolish / anti skid M.487 m2 220.100,00                    
12. Granito 40 x 40 cm M.488 m2 242.500,00                    
13. Granito 30 x 30 cm M.489 m2 326.400,00                    
14. Ubin, PC polos 30 x 30 cm M.490 m2 38.700,00                      
15. Ubin, PC polos 20 x 20 cm M.491 m2 37.700,00                      
16. Ubin, PC warna 30 x 30 cm M.492 m2 48.900,00                      
17. Ubin, PC warna 20 x 20 cm M.493 m2 45.900,00                      
18. Teraso M.494 m2 57.100,00                      
19. Tegel plint, PC warna 10 x 20 cm M.495 buah 5.300,00                        
20. Tegel plint, PC abu-abu 15 x 20 cm M.496 buah 6.100,00                        
21. Ubin porselen lokal 11 x 11 putih M.497 dos 43.800,00                      
22. Ubin porselen lokal 11 x 11 warna M.498 dos 46.900,00                      
23. Ubin porselen lokal 15 x 15 putih M.499 dos 48.400,00                      
24. Ubin porselen lokal 15 x 15 warna M.500 dos 49.900,00                      
25. Mozaik porselen 10 x 20 cm M.501 m2 73.400,00                      
26. Mozaik porselen 15 x 15 cm M.502 m2 74.400,00                      
27. Mozaik porselen 20 x 20 cm M.503 m2 75.400,00                      
28. Mozaik porselen 20 x 25 cm M.504 m2 75.400,00                      
29. Guiding Block Warna t = 6 cm M.505 m2 330.600,00                    
30. Granit bakar 30x30, t=2cm M.506 m2 315.000,00                    
31. Granit bakar 10x10, t=2cm M.507 m2 275.000,00                    
32. Plint granit 10cm x 40cm M.508 buah 24.000,00                      
33. Plint granit 10cm x 30cm M.509 buah 22.600,00                      
34. Plint keramik 10 x 20 cm M.510 buah 8.200,00                        
35. Plint keramik 5 x 20 cm M.511 buah 3.400,00                        
36. Plint keramik 10 x 30 cm M.512 buah 15.300,00                      
37. Batako ukuran 20 x 40 x 10 cm M.513 buah 4.100,00                        
38. Batu paros M.514 m2 131.600,00                    
39. Batu andesit 30x30 t=3cm M.515 m2 165.000,00                    
40. Batu andesit 30x30 t=5cm M.516 m2 265.000,00                    
41. Marmer M.517 m2 492.600,00                    

42. Parquet jati M.518 m2 306.600,00                    

43. Carpet M.519 m2 42.700,00                      

44. Lantai Parket Jati grade A  1,2x5x17 cm M.520 m2 175.000,00                    
45. Lantai Parket Jati grade A  1,2x5x20cm M.521 m2 222.000,00                    
46. Lantai Parket Jati grade A  1,2x5x25 cm M.522 m2 250.000,00                    
47. Lantai Parket Jati grade A  1,2x5x30 cm M.523 m2 280.000,00                    
48. Lantai Parket Jati grade B  1,2x5x17 cm M.524 m2 160.000,00                    
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49. Lantai Parket Jati grade B  1,2x5x20cm M.525 m2 195.000,00                    
50. Lantai Parket Jati grade B  1,2x5x25 cm M.526 m2 210.000,00                    
51. Lantai Parket Jati grade B  1,2x5x30 cm M.527 m2 250.000,00                    
52. Lantai Parket Jati grade C  1,2x5x20cm M.528 m2 140.000,00                    
53. Lantai Parket Jati grade C  1,2x5x25 cm M.529 m2 150.000,00                    
54. Lantai Parket Jati grade C  1,2x5x30 cm M.530 m2 160.000,00                    
55. Flooring Kayu Kruing  1,5x13,5x60 cm M.531 m2 195.000,00                    
56. Flooring Kayu Sonokeling Grade B 1,5x9x30cm M.532 m2 420.000,00                    
57. Flooring Kayu Merbau 1,5x9x30cm M.533 m2 420.000,00                    
58. Lamparquet Kayu Merbau 1x9x20cm M.534 m2 200.000,00                    
59. Lamparquet Kayu Merbau 1x6x20cm M.535 m2 190.000,00                    
60. Tangga Parquet / Flooring M.536 m2 180.000,00                    
61. Tangga Papan M.537 m2 160.000,00                    
62. Plint Kayu 10 cm M.538 buah 85.000,00                      
63. Bata Ekspose Tempel 7x24x2 cm M.539 m1 125.000,00                    
64. Bata Ekspose Tempel warna natural 8x24x2 cm M.540 m1 125.000,00                    
65. Keramik cuting 50x50 buah 27.500,00                      
66. Bata tempel merah m2 115.000,00                    

MATERIAL BETON DAN ADUKAN PASANGAN
1. Perekat khusus penutup lantai M.541 kg 17.200,00                      
2. Perekat khusus penutup dinding M.542 kg 21.100,00                      
3. Pengisi khusus rongga nat M.543 kg 15.500,00                      
4. Flexible waterproofing M.544 kg 52.400,00                      
5. Semen merah M.545 kg 15.800,00                      
6. Semen nat M.546 kg 16.100,00                      
7. Semen warna M.547 kg 7.800,00                        
8. Portland cement M.548 kg 1.300,00                        
9. Semen 40 Kg M.549 zak 46.600,00                      
10. Semen 50 Kg M.550 zak 58.200,00                      
11. Semen Merk II 40 Kg M.551 zak 46.500,00                      
12. Semen Merk II 50 Kg M.552 zak 57.600,00                      
13. Semen putih 40 Kg M.553 zak 89.700,00                      
14. Semen putih 50 Kg M.554 zak 97.700,00                      
15. Adukan beton berpori (Aggregat 10/20mm) ready mix M.555 m3 2.250.000,00                 

16. Adukan beton K-100 ready mix M.556 m3 788.100,00                    

17. Adukan beton K-125 ready mix M.557 m3 805.600,00                    

18. Adukan beton K-175 ready mix M.558 m3 848.100,00                    

19. Adukan beton K-200 ready mix M.559 m3 869.200,00                    

20. Adukan beton K-225 ready mix M.560 m3 887.700,00                    

21. Adukan beton K-250 ready mix M.561 m3 911.300,00                    

22. Adukan beton K-275 ready mix M.562 m3 937.100,00                    

23. Adukan beton K-300 ready mix M.563 m3 961.200,00                    

24. Adukan beton K-350 ready mix M.564 m3 1.001.900,00                 

25. Adukan beton K-400 ready mix M.565 m3 1.066.100,00                 

26. Adukan beton K-500 ready mix M.566 m3 1.152.800,00                 
27. Waterproofing M.567 kg 61.200,00                      
28. Compound gypsum M.568 kg 3.500,00                        
29. Compound hardboard M.569 kg 3.700,00                        
30. Paper tape hardboard M.570 m' 4.800,00                        

31. Kassa M.571 m' 8.100,00                        
32. Curing compound M.572 liter 44.100,00                      
33. Formtie/penjaga jarak bekesting/spacer M.573 buah 7.000,00                        
34. Additive M.574 liter 51.600,00                      

MATERIAL CAT
1. Cat dasar (cat kayu) M.575 kg 38.200,00
2. Cat penutup (cat kayu) M.576 kg 58.500,00
3. Cat dasar (cat besi) M.577 kg 52.300,00
4. Cat antara (cat besi) M.578 kg 49.700,00
5. Cat penutup (cat besi) M.579 kg 54.700,00
6. Cat besi M.580 kg 62.800,00
7. Cat anti karat M.581 kg 58.200,00
8. Cat dasar (cat tembok interior) M.582 kg 119.100,00
9. Cat penutup (cat tembok interior) M.583 kg 130.500,00
10. Cat dasar (cat tembok exterior) M.584 kg 128.500,00
11. Cat penutup (cat tembok exterior) M.585 kg 136.600,00
12. Cat tembok per 20 kg M.586 kg 528.800,00
13. Cat coating M.587 liter 75.700,00
14. Cat genteng M.588 kg 52.800,00
15. Cat kedap air ( water base) M.589 kg 53.300,00
16. Meni kayu M.590 kg 34.500,00
17. Meni besi M.591 kg 39.700,00
18. Dempul M.592 kg 33.500,00
19. Dempul jadi M.593 kg 35.500,00
20. Ampelas M.594 lembar 3.900,00
21. Kuas 4" M.595 buah 14.100,00
22. Kuas 3" M.596 buah 10.400,00
23. Kuas 2" M.597 buah 9.800,00
24. Kuas 1" M.598 buah 7.100,00
25. Plamir kayu M.599 kg 30.100,00
26. Plamir tembok M.600 kg 26.500,00
27. Politur M.601 liter 73.700,00
28. Politur jadi M.602 liter 66.200,00
29. Vernis M.603 liter 44.500,00
30. Pewarna Beton M.604 kg 75.000,00
31. Pengencer cat kayu/besi M.605 kg 17.400,00

MATERIAL KUNCI DAN ENGSEL
1. Door closer M.606 buah 167.500,00                    
2. Door holder M.607 buah 81.000,00                      
3. Door stop M.608 buah 58.500,00                      
4. Engsel angin M.609 buah 27.400,00                      
5. Engsel jendela M.610 buah 18.900,00                      
6. Engsel pintu (kw 2) M.611 buah 23.700,00                      
7. Engsel pintu (kw 1) M.612 buah 31.500,00                      
8. Engsel kupu-kupu M.613 buah 41.700,00                      
9. Engsel lengan jendela M.614 buah 26.500,00                      
10. Kait angin M.615 buah 12.000,00                      
11. Kunci lemari M.616 buah 14.100,00                      
12. Kunci selot M.617 buah 101.300,00                    
13. Kunci silinder M.618 buah 70.000,00                      
14. Kunci tanam antik M.619 buah 144.300,00                    
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15. Kunci tanam biasa M.620 buah 65.800,00                      
16. Kunci tanam kamar mandi M.621 buah 46.900,00                      
17. Spring knip M.622 buah 21.600,00                      
18. Grendel Tanam Luar Negeri M.623 buah 70.700,00                      
19. Pull handle stainless jumbo (kw 1) M.624 buah 435.200,00                    
20. Pull handle (kw 1) M.625 buah 290.800,00                    
21. Handle pintu (kw 1) M.626 buah 140.800,00                    
22. 1 set handle+kunci M.627 buah 279.000,00                    
23. Kunci Tanam ex lokal 2x slag M.628 buah 75.000,00                      
24. Tarikan Pintu Stainless M.629 buah 60.000,00                      
25. Gerendel Biasa M.630 buah 32.600,00                      
26. Rel pintu sorong  M.631 set 243.100,00                    
27. 1 set kunci pintu (kw 1) M.632 buah 180.900,00                    
28. 1 set kunci pintu (kw 2) M.633 buah 117.900,00                    

MATERIAL KACA
1. Jendela nako M.634 m2 323.800,00
2. Jendela nako (rangka + kaca 5 mm) M.635 m2 242.000,00
3. Kaca polos 3mm M.636 m2 82.000,00
4. Kaca polos 5mm M.637 m2 98.800,00
5. Kaca polos 8mm M.638 m2 226.400,00
6. Kaca buram  12 mm  M.639 m2 317.000,00
7. Kaca cermin 5mm M.640 m2 221.400,00
8. Kaca cermin 6mm M.641 m2 270.900,00
9. Profil kaca M.642 m¹ 14.500,00
10. Kaca patri 5mm M.643 m2 1.516.300,00
11. Kaca cermin 8mm M.644 m2 796.100,00
12. Kaca wireglass 5mm M.645 m2 144.800,00
13. Ray Band 3mm M.646 m2 85.100,00
14. Ray Band 5mm M.647 m2 112.400,00
15. Kaca gravire 5mm M.648 m2 794.400,00
16. Kaca gravire putih 5mm M.649 m2 750.000,00
17. Kaca es kabur 3 mm M.650 m2 85.000,00
18. Kaca es kabur 5 mm M.651 m2 95.000,00
19. Kaca lukis alur 5mm M.652 m2 688.700,00
20. Kaca triple 5mm M.653 m2 3.179.400,00
21. Kaca triple platinum 5mm M.654 m2 3.702.800,00
22. Kaca tanpa tripel 5mm M.655 m2 3.447.000,00

MATERIAL SANITAIR
1. Bak cuci stainless steel M.656 buah 230.600,00
2. Bak fiberglass 70 x 70 x 66 cm M.657 buah 328.400,00
3. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 650 liter) M.658 buah 868.300,00
4. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1050 liter) M.659 buah 1.793.400,00
5. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1200 liter) M.660 buah 1.448.700,00
6. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 1550 liter) M.661 buah 2.125.600,00
7. Bak reservoir fibreglass (kapasitas 2000 liter) M.662 buah 2.778.200,00
8. Floor drain stainles steel M.663 buah 44.700,00
9. Kloset duduk/monoblok M.664 buah 1.490.000,00
10. Kloset jongkok porselen M.665 buah 195.900,00
11. Kran air M.666 buah 41.700,00
12. Urinoir M.667 buah 456.800,00
13. Wastavel M.668 buah 325.100,00
14. Water drain + asesories M.669 set 321.900,00
15. Tempat sabun gantung M.670 buah 70.100,00
16. Tempat sabun tanam M.671 buah 53.300,00
17. Septic 0,6 M.672 unit 3.200.000,00
18. Septic 0,8 M.673 unit 3.500.000,00
19. Septic 1 M.674 unit 3.600.000,00
20. Septic 2 M.675 unit 4.600.000,00
21. Septic 5 M.676 unit 16.000.000,00
22. Komunal 10 M.677 unit 30.000.000,00
23. Komunal 25 M.678 unit 70.000.000,00
24. Komunal 50 M.679 unit 135.000.000,00
25. Komunal 75 M.680 unit 245.000.000,00
26. Komunal 100 M.681 unit 310.000.000,00
27. Komunal 125 M.682 unit 390.000.000,00
28. Komunal 150 M.683 unit 465.000.000,00

MATERIAL MINYAK
1. Minyak cat M.684 kg 24.000,00
2. Residu M.685 liter 21.000,00
3. Teak oil M.686 liter 29.200,00
4. Thinner A M.687 liter 18.800,00
5. Solar (industri) M.688 liter 8.800,00
6. Solar M.689 liter 6.500,00
7. Bensin (industri) M.690 liter 8.100,00
8. Bensin M.691 liter 7.800,00
9. Minyak tanah M.692 liter 15.300,00
10. Thinner M.693 liter 21.800,00
11. Minyak bekisting M.694 liter 16.800,00
12. Minyak Pelumas M.695 liter 28.000,00
13. Oli mesin M.696 liter 30.300,00
14. Oli hidrolis M.697 liter 31.300,00
15. Steamvet M.698 liter 51.000,00
16. Bentonit M.699 liter 21.400,00
17. Premium (industri) M.700 liter 9.400,00

MATERIAL PINTU ALUMINIUM DAN BESI
1. Profil aluminium M.701 m¹ 120.100,00
2. Aluminium strip M.702 m¹ 42.500,00
3. Pintu lipat (folding door) alumunium M.703 m2 449.500,00
4. Daun Pintu HDF 36x720x2100 M.704 unit 475.000,00
5. Rolling door besi M.705 m2 509.100,00
6. Sliding pintu J4 M.706 buah 456.000,00
7. Pintu lipat besi M.707 m2 494.200,00
8. Kusen aluminium 4" putih M.708 m¹ 107.000,00
9. Sunscreen aluminium M.709 m2 381.900,00
10. Rolling door aluminium M.710 m2 600.600,00
11. C channel galvanis lebar 40 mm M.711 m' 10.700,00
12. C channel galvanis lebar 75 mm M.712 m' 13.600,00
13. Hollow galvanis 20x40x0,4 mm M.713 m' 7.500,00
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14. Hollow galvanis 40x40x0,4 mm M.714 m' 10.700,00
15. Talang galvalum lebar 50 cm tebal 0,4 mm M.715 m' 53.300,00
16. Pintu alluminium  M.716 m' 73.600,00
17. Pintu KM aluminium M.717 unit 1.500.000,00
18. Rangka metal hollow 40.40.1,2 mm M.718 m' 16.200,00
19. Rangka metal hollow 40.40.2 mm M.719 m' 19.000,00

PINTU AIR
1. Pintu angkat 300mm; 300mm; 650mm; 1200mm M.720 unit 3.036.000,00
2. Pintu angkat 300mm; 400mm; 650mm; 1200mm M.721 unit 3.290.100,00
3. Pintu angkat 300mm; 500mm; 650mm; 1200mm M.722 unit 3.544.300,00
4. Pintu angkat 300mm; 600mm; 650mm; 1200mm M.723 unit 3.798.400,00
5. Pintu angkat 400mm; 300mm; 950mm; 1500mm M.724 unit 3.647.800,00
6. Pintu angkat 400mm; 400mm; 950mm; 1500mm M.725 unit 3.918.000,00
7. Pintu angkat 400mm; 500mm; 950mm; 1500mm M.726 unit 4.189.400,00
8. Pintu angkat 400mm; 600mm; 950mm; 1500mm M.727 unit 4.459.700,00
9. Pintu angkat 500mm; 300mm; 1200mm; 1750mm M.728 unit 4.183.700,00
10. Pintu angkat 500mm; 400mm; 1200mm; 1750mm M.729 unit 4.472.300,00
11. Pintu angkat 500mm; 500mm; 1200mm; 1750mm M.730 unit 4.762.100,00
12. Pintu angkat 500mm; 600mm; 1200mm; 1750mm M.731 unit 5.048.500,00
13. Pintu angkat 400mm; 600mm; 1200mm; 1750mm M.732 unit 4.831.100,00
14. Pintu angkat 500mm; 400mm; 800mm; 1350mm M.733 unit 3.878.900,00
15. Pintu angkat 500mm; 500mm; 1000mm; 1550mm M.734 unit 4.462.000,00
16. Pintu sorong baja 500mm; 500mm; 1200mm; 2000mm M.735 unit 13.931.100,00
17. Pintu sorong baja 500mm; 600mm; 1200mm; 2000mm M.736 unit 14.131.200,00
18. Pintu sorong baja 500mm; 700mm; 1200mm; 2000mm M.737 unit 14.330.100,00
19. Pintu sorong baja 500mm; 800mm; 1200mm; 2000mm M.738 unit 14.529.100,00
20. Pintu sorong baja 500mm; 900mm; 1200mm; 2000mm M.739 unit 14.725.700,00
21. Pintu sorong baja 500mm; 1000mm; 1200mm; 2000mm M.740 unit 14.927.000,00
22. Pintu sorong baja 500mm; 500mm; 1700mm; 2500mm M.741 unit 15.236.300,00
23. Pintu sorong baja 500mm; 600mm; 1700mm; 2500mm M.742 unit 15.435.300,00
24. Pintu sorong baja 500mm; 700mm; 1700mm; 2500mm M.743 unit 15.635.400,00
25. Pintu sorong baja 500mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.744 unit 15.833.200,00
26. Pintu sorong baja 500mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.745 unit 16.032.100,00
27. Pintu sorong baja 500mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.746 unit 16.232.200,00
28. Pintu sorong baja 500mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.747 unit 17.537.500,00
29. Pintu sorong baja 500mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.748 unit 20.146.800,00
30. Pintu sorong baja 600mm; 500mm; 1200mm; 2000mm M.749 unit 14.250.800,00
31. Pintu sorong baja 600mm; 600mm; 1200mm; 2000mm M.750 unit 14.472.700,00
32. Pintu sorong baja 600mm; 700mm; 1200mm; 2000mm M.751 unit 14.693.500,00
33. Pintu sorong baja 600mm; 800mm; 1200mm; 2000mm M.752 unit 14.914.300,00
34. Pintu sorong baja 600mm; 900mm; 1200mm; 2000mm M.753 unit 15.137.400,00
35. Pintu sorong baja 600mm; 1000mm; 1200mm; 2000mm M.754 unit 15.359.400,00
36. Pintu sorong baja 600mm; 500mm; 1700mm; 2500mm M.755 unit 15.554.900,00
37. Pintu sorong baja 600mm; 600mm; 1700mm; 2500mm M.756 unit 15.776.800,00
38. Pintu sorong baja 600mm; 700mm; 1700mm; 2500mm M.757 unit 15.997.600,00
39. Pintu sorong baja 600mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.758 unit 16.219.600,00
40. Pintu sorong baja 600mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.759 unit 16.440.400,00
41. Pintu sorong baja 600mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.760 unit 16.663.500,00
42. Pintu sorong baja 600mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.761 unit 17.967.600,00
43. Pintu sorong baja 600mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.762 unit 20.578.100,00
44. Pintu sorong baja 700mm; 500mm; 1200mm; 2000mm M.763 unit 14.568.200,00
45. Pintu sorong baja 700mm; 600mm; 1200mm; 2000mm M.764 unit 14.812.000,00
46. Pintu sorong baja 700mm; 700mm; 1200mm; 2000mm M.765 unit 15.054.600,00
47. Pintu sorong baja 700mm; 800mm; 1200mm; 2000mm M.766 unit 15.300.700,00
48. Pintu sorong baja 700mm; 900mm; 1200mm; 2000mm M.767 unit 15.544.500,00
49. Pintu sorong baja 700mm; 1000mm; 1200mm; 2000mm M.768 unit 15.789.500,00
50. Pintu sorong baja 700mm; 500mm; 1700mm; 2500mm M.769 unit 15.871.100,00
51. Pintu sorong baja 700mm; 600mm; 1700mm; 2500mm M.770 unit 16.117.200,00
52. Pintu sorong baja 700mm; 700mm; 1700mm; 2500mm M.771 unit 16.361.000,00
53. Pintu sorong baja 700mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.772 unit 16.604.800,00
54. Pintu sorong baja 700mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.773 unit 16.848.600,00
55. Pintu sorong baja 700mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.774 unit 17.094.700,00
56. Pintu sorong baja 700mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.775 unit 18.396.500,00
57. Pintu sorong baja 700mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.776 unit 21.010.500,00
58. Pintu sorong baja 800mm; 500mm; 1200mm; 2000mm M.777 unit 14.884.400,00
59. Pintu sorong baja 800mm; 600mm; 1200mm; 2000mm M.778 unit 15.153.500,00
60. Pintu sorong baja 800mm; 700mm; 1200mm; 2000mm M.779 unit 15.420.300,00
61. Pintu sorong baja 800mm; 800mm; 1200mm; 2000mm M.780 unit 15.686.000,00
62. Pintu sorong baja 800mm; 900mm; 1200mm; 2000mm M.781 unit 15.953.900,00
63. Pintu sorong baja 800mm; 1000mm; 1200mm; 2000mm M.782 unit 16.220.700,00
64. Pintu sorong baja 800mm; 500mm; 1700mm; 2500mm M.783 unit 16.190.800,00
65. Pintu sorong baja 800mm; 600mm; 1700mm; 2500mm M.784 unit 16.457.600,00
66. Pintu sorong baja 800mm; 700mm; 1700mm; 2500mm M.785 unit 16.724.400,00
67. Pintu sorong baja 800mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.786 unit 16.991.200,00
68. Pintu sorong baja 800mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.787 unit 17.259.200,00
69. Pintu sorong baja 800mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.788 unit 17.524.800,00
70. Pintu sorong baja 800mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.789 unit 18.830.100,00
71. Pintu sorong baja 800mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.790 unit 21.438.300,00
72. Pintu sorong baja 900mm; 500mm; 1200mm; 2000mm M.791 unit 15.201.800,00
73. Pintu sorong baja 900mm; 600mm; 1200mm; 2000mm M.792 unit 15.492.800,00
74. Pintu sorong baja 900mm; 700mm; 1200mm; 2000mm M.793 unit 15.782.600,00
75. Pintu sorong baja 900mm; 800mm; 1200mm; 2000mm M.794 unit 16.072.400,00
76. Pintu sorong baja 900mm; 900mm; 1200mm; 2000mm M.795 unit 16.362.200,00
77. Pintu sorong baja 900mm; 1000mm; 1200mm; 2000mm M.796 unit 16.650.800,00
78. Pintu sorong baja 900mm; 500mm; 1700mm; 2500mm M.797 unit 16.508.200,00
79. Pintu sorong baja 900mm; 600mm; 1700mm; 2500mm M.798 unit 16.798.000,00
80. Pintu sorong baja 900mm; 700mm; 1700mm; 2500mm M.799 unit 17.085.500,00
81. Pintu sorong baja 900mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.800 unit 17.377.600,00
82. Pintu sorong baja 900mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.801 unit 17.667.400,00
83. Pintu sorong baja 900mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.802 unit 17.956.100,00
84. Pintu sorong baja 900mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.803 unit 19.261.300,00
85. Pintu sorong baja 900mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.804 unit 21.868.400,00
86. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.805 unit 32.181.600,00
87. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.806 unit 32.864.700,00
88. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.807 unit 33.548.900,00
89. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1200mm; 1700mm; 2500mm M.808 unit 34.914.000,00
90. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 800mm; 1900mm; 2700mm M.809 unit 32.784.200,00
91. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 900mm; 1900mm; 2700mm M.810 unit 33.465.000,00
92. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1000mm; 1900mm; 2700mm M.811 unit 34.150.400,00
93. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1200mm; 1900mm; 2700mm M.812 unit 35.515.400,00
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94. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 800mm; 2200mm; 3000mm M.813 unit 33.684.600,00
95. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 900mm; 2200mm; 3000mm M.814 unit 34.368.900,00
96. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.815 unit 35.050.800,00
97. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1200mm; 2200mm; 3000mm M.816 unit 36.415.900,00
98. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1500mm; 2200mm; 3000mm M.817 unit 38.465.200,00
99. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 800mm; 3200mm; 4000mm M.818 unit 36.689.600,00

100. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 900mm; 3200mm; 4000mm M.819 unit 37.371.500,00
101. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.820 unit 38.054.600,00
102. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1200mm; 3200mm; 4000mm M.821 unit 39.422.000,00
103. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1500mm; 3200mm; 4000mm M.822 unit 41.471.300,00
104. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 2000mm; 3200mm; 4000mm M.823 unit 44.885.600,00
105. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 800mm; 4200mm; 5000mm M.824 unit 39.694.500,00
106. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 900mm; 4200mm; 5000mm M.825 unit 40.376.500,00
107. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1000mm; 4200mm; 5000mm M.826 unit 41.059.600,00
108. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1200mm; 4200mm; 5000mm M.827 unit 42.425.800,00
109. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 1500mm; 4200mm; 5000mm M.828 unit 44.475.100,00
110. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.829 unit 47.890.600,00
111. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1000mm; 2500mm; 4200mm; 5000mm M.830 unit 51.306.100,00
112. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.831 unit 32.795.700,00
113. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.832 unit 33.507.500,00
114. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.833 unit 34.217.100,00
115. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1200mm; 1700mm; 2500mm M.834 unit 35.641.900,00
116. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 800mm; 1900mm; 2700mm M.835 unit 33.397.100,00
117. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 900mm; 1900mm; 2700mm M.836 unit 34.105.500,00
118. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1000mm; 1900mm; 2700mm M.837 unit 34.818.500,00
119. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1200mm; 1900mm; 2700mm M.838 unit 36.241.100,00
120. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 800mm; 2200mm; 3000mm M.839 unit 34.297.600,00
121. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 900mm; 2200mm; 3000mm M.840 unit 35.008.300,00
122. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.841 unit 35.720.100,00
123. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1200mm; 2200mm; 3000mm M.842 unit 37.143.800,00
124. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1500mm; 2200mm; 3000mm M.843 unit 39.277.100,00
125. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 800mm; 3200mm; 4000mm M.844 unit 37.302.500,00
126. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 900mm; 3200mm; 4000mm M.845 unit 38.014.400,00
127. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.846 unit 38.723.900,00
128. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1200mm; 3200mm; 4000mm M.847 unit 40.148.800,00
129. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1500mm; 3200mm; 4000mm M.848 unit 42.282.000,00
130. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 2000mm; 3200mm; 4000mm M.849 unit 45.837.800,00
131. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 800mm; 4200mm; 5000mm M.850 unit 40.307.500,00
132. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 900mm; 4200mm; 5000mm M.851 unit 41.019.300,00
133. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1000mm; 4200mm; 5000mm M.852 unit 41.732.300,00
134. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1200mm; 4200mm; 5000mm M.853 unit 43.153.700,00
135. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 1500mm; 4200mm; 5000mm M.854 unit 45.285.800,00
136. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.855 unit 48.842.800,00
137. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1100mm; 2500mm; 4200mm; 5000mm M.856 unit 52.397.400,00
138. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 800mm; 1700mm; 2500mm M.857 unit 33.408.600,00
139. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 900mm; 1700mm; 2500mm M.858 unit 34.149.200,00
140. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.859 unit 34.886.400,00
141. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1200mm; 1700mm; 2500mm M.860 unit 36.366.400,00
142. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 800mm; 1900mm; 2700mm M.861 unit 34.008.900,00
143. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 900mm; 1900mm; 2700mm M.862 unit 34.749.500,00
144. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1000mm; 1900mm; 2700mm M.863 unit 35.486.700,00
145. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1200mm; 1900mm; 2700mm M.864 unit 36.966.700,00
146. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 800mm; 2200mm; 3000mm M.865 unit 34.910.500,00
147. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 900mm; 2200mm; 3000mm M.866 unit 35.651.100,00
148. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.867 unit 36.390.600,00
149. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1200mm; 2200mm; 3000mm M.868 unit 37.868.300,00
150. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 2200mm; 3000mm M.869 unit 40.086.700,00
151. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 800mm; 3200mm; 4000mm M.870 unit 37.916.600,00
152. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 900mm; 3200mm; 4000mm M.871 unit 38.656.100,00
153. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.872 unit 39.394.400,00
154. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1200mm; 3200mm; 4000mm M.873 unit 40.873.300,00
155. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 3200mm; 4000mm M.874 unit 43.090.500,00
156. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 2000mm; 3200mm; 4000mm M.875 unit 46.790.000,00
157. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 800mm; 4200mm; 5000mm M.876 unit 40.921.600,00
158. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 900mm; 4200mm; 5000mm M.877 unit 41.659.900,00
159. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1000mm; 4200mm; 5000mm M.878 unit 42.400.500,00
160. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1200mm; 4200mm; 5000mm M.879 unit 43.880.500,00
161. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 4200mm; 5000mm M.880 unit 46.096.600,00
162. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.881 unit 49.792.700,00
163. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 5200mm; 6000mm M.882 unit 49.102.700,00
164. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 6200mm; 7000mm M.883 unit 52.106.500,00
165. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 7200mm; 8000mm M.884 unit 55.111.400,00
166. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 8200mm; 9000mm M.885 unit 58.115.200,00
167. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang tunggal) 1200mm; 1500mm; 9200mm; 10000mm M.886 unit 61.120.200,00
168. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.887 unit 55.336.800,00
169. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1200mm; 1700mm; 2500mm M.888 unit 56.502.900,00
170. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1000mm; 2000mm; 2800mm M.889 unit 56.824.900,00
171. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1200mm; 2000mm; 2800mm M.890 unit 57.989.900,00
172. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.891 unit 57.815.100,00
173. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1200mm; 2200mm; 3000mm M.892 unit 58.981.200,00
174. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 2200mm; 3000mm M.893 unit 60.732.600,00
175. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1000mm; 2700mm; 3500mm M.894 unit 60.291.000,00
176. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1200mm; 2700mm; 3500mm M.895 unit 61.458.300,00
177. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 2700mm; 3500mm M.896 unit 63.210.900,00
178. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.897 unit 62.769.300,00
179. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1200mm; 3200mm; 4000mm M.898 unit 63.937.700,00
180. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 3200mm; 4000mm M.899 unit 65.690.300,00
181. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1700mm; 3200mm; 4000mm M.900 unit 66.856.400,00
182. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1000mm; 4200mm; 5000mm M.901 unit 67.725.800,00
183. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1200mm; 4200mm; 5000mm M.902 unit 68.893.000,00
184. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 4200mm; 5000mm M.903 unit 70.644.500,00
185. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1700mm; 4200mm; 5000mm M.904 unit 71.811.700,00
186. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.905 unit 73.563.200,00
187. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 2300mm; 4200mm; 5000mm M.906 unit 75.312.300,00
188. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1000mm; 5200mm; 6000mm M.907 unit 72.680.000,00
189. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1200mm; 5200mm; 6000mm M.908 unit 73.846.100,00
190. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 5200mm; 6000mm M.909 unit 75.598.700,00
191. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1700mm; 5200mm; 6000mm M.910 unit 76.767.100,00
192. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 2000mm; 5200mm; 6000mm M.911 unit 78.516.200,00
193. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 2300mm; 5200mm; 6000mm M.912 unit 80.267.700,00
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194. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 6200mm; 7000mm M.913 unit 80.555.200,00
195. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 7200mm; 8000mm M.914 unit 85.509.400,00
196. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 8200mm; 9000mm M.915 unit 90.465.900,00
197. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1200mm; 1500mm; 9200mm; 10000mm M.916 unit 95.420.100,00
198. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.917 unit 57.846.100,00
199. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1200mm; 1700mm; 2500mm M.918 unit 59.147.900,00
200. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1000mm; 2000mm; 2800mm M.919 unit 59.329.600,00
201. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1200mm; 2000mm; 2800mm M.920 unit 60.634.900,00
202. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.921 unit 60.322.100,00
203. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1200mm; 2200mm; 3000mm M.922 unit 61.625.000,00
204. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 2200mm; 3000mm M.923 unit 63.578.900,00
205. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1000mm; 2700mm; 3500mm M.924 unit 62.800.300,00
206. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1200mm; 2700mm; 3500mm M.925 unit 64.104.400,00
207. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 2700mm; 3500mm M.926 unit 66.056.000,00
208. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.927 unit 65.277.400,00
209. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1200mm; 3200mm; 4000mm M.928 unit 66.581.500,00
210. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 3200mm; 4000mm M.929 unit 68.533.100,00
211. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1700mm; 3200mm; 4000mm M.930 unit 69.836.000,00
212. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1000mm; 4200mm; 5000mm M.931 unit 70.232.800,00
213. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1200mm; 4200mm; 5000mm M.932 unit 71.535.700,00
214. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 4200mm; 5000mm M.933 unit 73.489.600,00
215. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1700mm; 4200mm; 5000mm M.934 unit 74.793.700,00
216. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.935 unit 76.749.800,00
217. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 2000mm; 4200mm; 5400mm M.936 unit 79.060.200,00
218. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 2000mm; 4660mm; 5460mm M.937 unit 79.393.700,00
219. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 2000mm; 4700mm; 5500mm M.938 unit 79.616.800,00
220. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1200mm; 5200mm; 6000mm M.939 unit 76.491.100,00
221. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 5200mm; 6000mm M.940 unit 78.446.100,00
222. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1700mm; 5200mm; 6000mm M.941 unit 79.747.900,00
223. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 2000mm; 5200mm; 6000mm M.942 unit 81.704.000,00
224. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 2300mm; 5200mm; 6000mm M.943 unit 83.656.700,00
225. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 6200mm; 7000mm M.944 unit 83.400.300,00
226. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 7200mm; 8000mm M.945 unit 88.355.600,00
227. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 8200mm; 9000mm M.946 unit 93.311.000,00
228. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1500mm; 9200mm; 10000mm M.947 unit 98.266.300,00
229. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1000mm; 1700mm; 2500mm M.948 unit 60.350.800,00
230. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1200mm; 1700mm; 2500mm M.949 unit 61.790.600,00
231. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 1700mm; 2500mm M.950 unit 63.946.900,00
232. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1000mm; 2000mm; 2800mm M.951 unit 61.836.600,00
233. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1200mm; 2000mm; 2800mm M.952 unit 63.276.400,00
234. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1500mm; 1000mm; 2000mm; 2800mm M.953 unit 65.435.000,00
235. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1000mm; 2200mm; 3000mm M.954 unit 62.829.100,00
236. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1200mm; 2200mm; 3000mm M.955 unit 64.266.600,00
237. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 2200mm; 3000mm M.956 unit 66.425.100,00
238. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1000mm; 2700mm; 3500mm M.957 unit 65.307.300,00
239. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1200mm; 2700mm; 3500mm M.958 unit 66.744.800,00
240. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 2700mm; 3500mm M.959 unit 68.904.500,00
241. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1000mm; 3200mm; 4000mm M.960 unit 67.783.300,00
242. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1200mm; 3200mm; 4000mm M.961 unit 69.223.100,00
243. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 3200mm; 4000mm M.962 unit 71.381.600,00
244. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1700mm; 3200mm; 4000mm M.963 unit 72.820.300,00
245. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1000mm; 4200mm; 5000mm M.964 unit 72.740.900,00
246. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1200mm; 4200mm; 5000mm M.965 unit 74.177.300,00
247. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 4200mm; 5000mm M.966 unit 76.335.800,00
248. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1700mm; 4200mm; 5000mm M.967 unit 77.775.600,00
249. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1000mm; 5200mm; 6000mm M.968 unit 77.695.100,00
250. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1200mm; 5200mm; 6000mm M.969 unit 79.133.800,00
251. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 5200mm; 6000mm M.970 unit 81.291.200,00
252. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1700mm; 5200mm; 6000mm M.971 unit 82.731.000,00
253. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 6200mm; 7000mm M.972 unit 86.246.500,00
254. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 7200mm; 8000mm M.973 unit 91.203.000,00
255. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 8200mm; 9000mm M.974 unit 96.157.200,00
256. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 1800mm; 1500mm; 9200mm; 10000mm M.975 unit 101.112.600,00
257. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2000mm; 3200mm; 4000mm M.976 unit 90.909.800,00
258. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.977 unit 97.170.400,00
259. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2300mm; 4200mm; 5000mm M.978 unit 100.349.000,00
260. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2500mm; 4200mm; 5000mm M.979 unit 102.465.000,00
261. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2000mm; 5200mm; 6000mm M.980 unit 103.434.400,00
262. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2300mm; 5200mm; 6000mm M.981 unit 106.610.700,00
263. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2500mm; 5200mm; 6000mm M.982 unit 108.726.700,00
264. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2000mm; 6200mm; 7000mm M.983 unit 109.696.200,00
265. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2300mm; 6200mm; 7000mm M.984 unit 112.871.300,00
266. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2500mm; 6200mm; 7000mm M.985 unit 114.987.300,00
267. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2000mm; 7200mm; 8000mm M.986 unit 115.955.600,00
268. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2300mm; 7200mm; 8000mm M.987 unit 119.134.200,00
269. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2500mm; 7200mm; 8000mm M.988 unit 121.249.100,00
270. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2000mm; 8200mm; 9000mm M.989 unit 122.216.200,00
271. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2300mm; 8200mm; 9000mm M.990 unit 125.393.700,00
272. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2500mm; 8200mm; 9000mm M.991 unit 127.509.700,00
273. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2000mm; 9200mm; 10000mm M.992 unit 128.479.100,00
274. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2300mm; 9200mm; 10000mm M.993 unit 131.653.100,00
275. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2000mm; 2500mm; 9200mm; 10000mm M.994 unit 133.772.600,00
276. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2000mm; 3200mm; 4000mm M.995 unit 95.038.300,00
277. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.996 unit 101.300.000,00
278. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2300mm; 4200mm; 5000mm M.997 unit 104.779.900,00
279. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2500mm; 4200mm; 5000mm M.998 unit 107.101.800,00
280. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2000mm; 5200mm; 6000mm M.999 unit 107.560.600,00
281. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2300mm; 5200mm; 6000mm M.1000 unit 111.042.800,00
282. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2500mm; 5200mm; 6000mm M.1001 unit 113.363.500,00
283. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2000mm; 6200mm; 7000mm M.1002 unit 113.822.400,00
284. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2300mm; 6200mm; 7000mm M.1003 unit 117.302.300,00
285. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2500mm; 6200mm; 7000mm M.1004 unit 119.625.300,00
286. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2000mm; 7200mm; 8000mm M.1005 unit 120.081.800,00
287. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2300mm; 7200mm; 8000mm M.1006 unit 123.562.900,00
288. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2500mm; 7200mm; 8000mm M.1007 unit 125.887.000,00
289. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2000mm; 8200mm; 9000mm M.1008 unit 126.343.600,00
290. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2300mm; 8200mm; 9000mm M.1009 unit 129.823.500,00
291. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2500mm; 8200mm; 9000mm M.1010 unit 132.145.300,00
292. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2300mm; 9200mm; 10000mm M.1011 unit 136.087.500,00
293. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2300mm; 2500mm; 9200mm; 10000mm M.1012 unit 138.407.100,00
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294. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2000mm; 3200mm; 4000mm M.1013 unit 97.789.100,00
295. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2000mm; 4200mm; 5000mm M.1014 unit 104.049.700,00
296. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2300mm; 4200mm; 5000mm M.1015 unit 107.736.600,00
297. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2500mm; 4200mm; 5000mm M.1016 unit 110.191.800,00
298. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2000mm; 5200mm; 6000mm M.1017 unit 110.310.300,00
299. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2300mm; 5200mm; 6000mm M.1018 unit 113.997.200,00
300. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2500mm; 5200mm; 6000mm M.1019 unit 116.453.600,00
301. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2000mm; 6200mm; 7000mm M.1020 unit 116.572.000,00
302. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2300mm; 6200mm; 7000mm M.1021 unit 120.257.800,00
303. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2500mm; 6200mm; 7000mm M.1022 unit 122.714.200,00
304. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2000mm; 7200mm; 8000mm M.1023 unit 122.834.900,00
305. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2300mm; 7200mm; 8000mm M.1024 unit 126.517.200,00
306. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2500mm; 7200mm; 8000mm M.1025 unit 128.975.900,00
307. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2000mm; 8200mm; 9000mm M.1026 unit 129.095.500,00
308. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2300mm; 8200mm; 9000mm M.1027 unit 132.780.100,00
309. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2500mm; 8200mm; 9000mm M.1028 unit 135.237.700,00
310. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2000mm; 9200mm; 10000mm M.1029 unit 135.356.100,00
311. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2300mm; 9200mm; 10000mm M.1030 unit 139.041.900,00
312. Pintu sorong baja dengan roda gigi (stang ganda) 2500mm; 2500mm; 9200mm; 10000mm M.1031 unit 141.498.300,00
313. Pintu klep plat baja 1000mm; 1000mm M.1032 unit 30.951.100,00
314. Pintu klep plat baja 1200mm; 1200mm M.1033 unit 35.360.200,00
315. Pintu klep plat baja 1500mm; 1500mm M.1034 unit 42.418.900,00
316. Pintu klep plat baja 1600mm; 1600mm M.1035 unit 44.890.200,00
317. Pintu klep plat baja 1800mm; 1800mm M.1036 unit 50.010.000,00
318. Pintu klep plat baja 2000mm; 2000mm M.1037 unit 55.367.900,00
319. Pintu klep plat baja 2500mm; 2500mm M.1038 unit 69.798.100,00
320. Besi profil M.1039 kg 34.500,00
321. Besi plat M.1040 kg 34.500,00
322. Besi as drat M.1041 kg 40.200,00
323. Mur brons type skep M.1042 kg 210.400,00
324. Lager type skep M.1043 bh 693.400,00
325. Blok besi cor type skep M.1044 bh 1.055.700,00
326. Kontra mur type skep M.1045 bh 301.300,00
327. Stang pemutar type skep M.1046 bh 633.600,00
328. Mur brons ronsel M.1047 kg 210.400,00
329. Lager type ronsel M.1048 bh 905.000,00
330. Blok besi type ronsel M.1049 bh 1.508.800,00
331. Kontra mur type ronsel M.1050 bh 343.800,00
332. Pen spindie type ronsel M.1051 bh 102.300,00
333. Stang pemutar type ronsel M.1052 bh 1.146.500,00
334. kopel/universal join M.1053 bh 542.800,00
335. Roda gigi pinggiran M.1054 bh 1.750.300,00
336. roda gigi nanas M.1055 bh 1.025.800,00
337. Penyangga roda gigi M.1056 bh 542.800,00
338. Buis brons M.1057 bh 422.000,00
339. Mur baut 1/2" x 4" M.1058 bh 16.100,00
340. Mur baut 5/8" x 4" M.1059 bh 19.500,00
341. Mur baut M8 steinless M.1060 bh 19.500,00
342. Plat peluncur M.1061 kg 210.400,00
343. Grease M.1062 kg 67.800,00
344. Cat meni M.1063 kg 50.600,00
345. Thinner M.1064 ltr 35.600,00
346. Stang gembok M.1065 bh 78.200,00
347. Gembok M.1066 bh 102.300,00
348. Rubber seal M.1067 m' 1.811.200,00
349. Stang draft diameter 1,5" + mur baut m' 2.750.000,00
350. Stang draft diameter 1,75" + mur baut m' 3.150.000,00
351. Stang draft diameter 2" + mur baut m' 3.500.000,00
352. Stang draft diameter 2,25" + mur baut m' 3.800.000,00

MATERIAL PAGAR BRC
1. Pagar BRC 90 K2 M.1068 lembar 326.400,00
2. Pagar BRC 120 K2 M.1069 lembar 480.700,00
3. Pagar BRC 175 K3 M.1070 lembar 731.400,00
4. Pagar BRC 190 K3 M.1071 lembar 719.800,00
5. Pagar pengaman BRC dia. 7 mm M.1072 m' 240.000,00
6. Tiang BRC lengkap P 90 Ø 1,5" M.1073 batang 135.000,00
7. Tiang BRC lengkap P 120 Ø 1,5" M.1074 batang 152.300,00
8. Tiang BRC lengkap P 175 Ø 1,5" M.1075 batang 188.200,00
9. Tiang BRC lengkap P 190 Ø 1,5" M.1076 batang 201.000,00
10. BRC Single Gate SG 90 T1 M.1077 unit 497.200,00
11. BRC Single Gate SG 120 T1 M.1078 unit 546.200,00
12. BRC Single Gate SG 175 T1 M.1079 unit 772.200,00
13. BRC Single Gate SG 190 T1 M.1080 unit 909.500,00
14. BRC Double Gate DG 90 T1 M.1081 unit 996.200,00
15. BRC Double Gate DG 120 T1 M.1082 unit 953.400,00
16. BRC Double Gate DG 175 T1 M.1083 unit 956.900,00
17. BRC Double Gate DG 190 T1 M.1084 unit 1.206.300,00

MATERIAL LISTRIK
1. Lampu HPSI 70 W / 220V M.1085 buah 81.800,00
2. Lampu HPSI 150 W / 220V M.1086 buah 112.500,00
3. Lampu HPSI 250 W / 220V M.1087 buah 125.200,00
4. Lampu HPSI 400 W / 220V M.1088 buah 134.500,00
5. Lampu HPSI 1000 W / 220V M.1089 buah 633.900,00
6. Lampu SL 32 watt M.1090 buah 62.100,00
7. Lampu SL 42 watt M.1091 buah 95.700,00
8. Lampu SL 65 watt M.1092 buah 148.800,00
9. Lampu LVD 40 watt M.1093 buah 58.800,00
10. Lampu TL 40 W / 220 V M.1094 buah 17.300,00
11. Lampu pijar 5 W / 220 V M.1095 buah 5.800,00
12. Lampu MH 70 watt M.1096 buah 179.700,00
13. Lampu MH 150 watt M.1097 buah 197.500,00
14. Lampu MH 250 watt M.1098 buah 182.200,00
15. Lampu MH 400 watt M.1099 buah 194.400,00
16. Lampu HPL 125 W / 220 V M.1100 buah 44.000,00
17. Lampu HPL 250 W / 220 V M.1101 buah 85.900,00
18. Lampu HPL 400 watt M.1102 buah 97.800,00
19. Lampu HPI.T 250 W / 220 V M.1103 buah 224.600,00
20. Lampu HPI.T 1000 W / 220 V M.1104 buah 955.200,00
21. Lampu HPS.T 70 W / 220 V M.1105 set 96.600,00
22. Lampu HPS.T 150 W / 220 V M.1106 set 291.600,00
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23. Lampu HPS.T 250 W / 220 V M.1107 set 402.700,00
24. Lampu HPS.T 400 W / 220 V M.1108 set 390.000,00
25. Lampu HPST 70 watt (komplit set) M.1109 set 724.400,00
26. Lampu HPST 150 watt (komplit set) M.1110 set 848.300,00
27. Lampu HPST 250 watt (komplit set) M.1111 set 1.061.600,00
28. Lampu HPST 400 watt (komplit set) M.1112 set 1.184.800,00
29. Lampu HPI.T 250 W / 220 VKomplit Set M.1113 set 966.900,00
30. Lampu HPI.T 400 W / 220 V  Komplit Set M.1114 set 1.040.000,00
31. Lampu spirall 65 watt M.1115 buah 190.200,00
32. Lampu spirall 42 watt M.1116 buah 69.100,00
33. Lampu spirall 23 watt M.1117 buah 52.500,00
34. Lampu spirall 14 watt M.1118 buah 46.100,00
35. Lampu fleksibel (selang) biasa - 100m M.1119 set 900.000,00
36. Lampu fleksibel (selang) LED - 100m M.1120 set 1.025.000,00
37. Lampu fleksibel (selang) strip led - 100m M.1121 set 1.250.000,00
38. Lampu fleksibel (selang) strip led - 5m M.1122 set 125.000,00
39. Lampu Flood Lighting 1000 W Komplit Set M.1123 set 11.709.700,00
40. Lampu Non Neon M.1124 m¹ 55.300,00
41. Lampu Hias Lombok (5 m) M.1125 m¹ 93.300,00
42. Lampu Hias Selang M.1126 m¹ 49.800,00
43. Pipa galvanis medium A Ø 0,5" M.1127 meter 26.900,00
44. Pipa galvanis medium A Ø 1" M.1128 meter 48.700,00
45. Pipa galvanis medium A Ø 1,5" M.1129 meter 71.600,00
46. Pipa galvanis medium A Ø 2" M.1130 meter 95.000,00
47. Pipa galvanis medium A Ø 3" M.1131 meter 160.600,00
48. Pipa galvanis medium A Ø 4" M.1132 meter 232.200,00
49. Pipa galvanis medium A Ø 5" M.1133 meter 350.900,00
50. Tiang octagonal single ornament (T.Parabole) M.1134 unit 5.705.000,00
51. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 14 m M.1135 unit 11.682.000,00
52. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 13 m M.1136 unit 9.161.300,00
53. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 12 m M.1137 unit 8.267.500,00
54. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 11 m M.1138 unit 7.701.200,00
55. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 10 m M.1139 unit 6.875.300,00
56. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 9 m M.1140 unit 5.466.400,00
57. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 8 m M.1141 unit 4.892.200,00
58. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 7 m M.1142 unit 4.479.500,00
59. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe parabola t = 6 m M.1143 unit 4.115.600,00
60. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 14 m M.1144 unit 14.394.000,00
61. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 13 m M.1145 unit 10.442.400,00
62. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 12 m M.1146 unit 9.394.200,00
63. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 11 m M.1147 unit 8.469.100,00
64. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 10 m M.1148 unit 7.908.800,00
65. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 9 m M.1149 unit 6.493.300,00
66. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 8 m M.1150 unit 5.769.400,00
67. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 7 m M.1151 unit 5.498.300,00
68. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe parabola t = 6 m M.1152 unit 4.935.700,00
69. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 14 m M.1153 unit 12.315.000,00
70. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 13 m M.1154 unit 10.976.000,00
71. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 12 m M.1155 unit 9.905.000,00
72. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 11 m M.1156 unit 9.370.000,00
73. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 10 m M.1157 unit 8.031.000,00
74. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 9 m M.1158 unit 7.763.000,00
75. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 8 m M.1159 unit 7.228.000,00
76. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 7 m M.1160 unit 6.692.000,00
77. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe parabola t = 6 m M.1161 unit 6.157.000,00
78. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 14 m M.1162 unit 1.285.000,00
79. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 13 m M.1163 unit 11.512.000,00
80. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 12 m M.1164 unit 10.441.000,00
81. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 11 m M.1165 unit 9.959.000,00
82. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 10 m M.1166 unit 8.566.000,00
83. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 9 m M.1167 unit 8.352.000,00
84. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 8 m M.1168 unit 7.763.000,00
85. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 7 m M.1169 unit 7.228.000,00
86. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe parabola t = 6 m M.1170 unit 6.692.000,00
87. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 6 m M.1171 unit 4.451.800,00
88. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 7 m M.1172 unit 4.827.100,00
89. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 8 m M.1173 unit 5.381.500,00
90. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 9 m M.1174 unit 5.789.900,00
91. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 10 m M.1175 unit 7.248.200,00
92. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 11 m M.1176 unit 7.874.400,00
93. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 12 m M.1177 unit 8.618.300,00
94. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 13 m M.1178 unit 9.261.000,00
95. Tiang oktagonal 1 (satu) tangan tipe ( T ) t = 14 m M.1179 unit 11.468.000,00
96. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 6 m M.1180 unit 5.078.200,00
97. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 7 m M.1181 unit 5.819.400,00
98. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 8 m M.1182 unit 6.247.600,00
99. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 9 m M.1183 unit 6.667.700,00

100. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 10 m M.1184 unit 8.389.400,00
101. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 11 m M.1185 unit 9.232.000,00
102. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 12 m M.1186 unit 9.981.900,00
103. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 13 m M.1187 unit 11.184.800,00
104. Tiang oktagonal 2 (dua) tangan tipe ( T ) t = 14 m M.1188 unit 14.608.000,00
105. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 6 m M.1189 unit 6.960.000,00
106. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 7 m M.1190 unit 7.763.000,00
107. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 8 m M.1191 unit 8.031.000,00
108. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 9 m M.1192 unit 8.566.000,00
109. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 10 m M.1193 unit 8.834.000,00
110. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 11 m M.1194 unit 10.374.000,00
111. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 12 m M.1195 unit 10.976.000,00
112. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 13 m M.1196 unit 11.779.000,00
113. Tiang oktagonal 3 (tiga) tangan tipe ( T ) t = 14 m M.1197 unit 13.118.000,00
114. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 6 m M.1198 unit 7.228.000,00
115. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 7 m M.1199 unit 8.031.000,00
116. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 8 m M.1200 unit 8.299.000,00
117. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 9 m M.1201 unit 8.834.000,00
118. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 10 m M.1202 unit 9.102.000,00
119. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 11 m M.1203 unit 10.441.000,00
120. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 12 m M.1204 unit 11.244.000,00
121. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 13 m M.1205 unit 12.047.000,00
122. Tiang oktagonal 4 (empat) tangan tipe ( T ) t = 14 m M.1206 unit 13.386.000,00
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123. Tiang 13 m, flood light M.1207 unit 21.565.000,00
124. Tiang 13 m, ring M.1208 unit 26.674.000,00
125. Tiang 14 m, flood light M.1209 unit 23.091.000,00
126. Tiang 14 m, ring M.1210 unit 27.474.000,00
127. Tiang 15 m, 1 (satu) tangan M.1211 unit 22.488.000,00
128. Tiang 15 m, 2 (dua) tangan M.1212 unit 24.095.000,00
129. Tiang 15 m, 3 (tiga) tangan M.1213 unit 25.380.000,00
130. Tiang 15 m, 4 (empat) tangan M.1214 unit 26.987.000,00
131. Tiang 15 m, 8 (delapan) tangan M.1215 unit 28.913.000,00
132. Tiang 16 m, 1 (satu) tangan M.1216 unit 25.059.000,00
133. Tiang 16 m, 2 (dua) tangan M.1217 unit 29.758.000,00
134. Tiang 16 m, 3 (tiga) tangan M.1218 unit 31.010.000,00
135. Tiang 16 m, 4 (empat) tangan M.1219 unit 32.577.000,00
136. Tiang 16 m, 8 (delapan) tangan M.1220 unit 34.456.000,00
137. Tiang 17 m, 1 (satu) tangan M.1221 unit 35.339.000,00
138. Tiang 17 m, 2 (dua) tangan M.1222 unit 37.607.000,00
139. Tiang 17 m, 3 (tiga) tangan M.1223 unit 38.231.000,00
140. Tiang 17 m, 4 (empat) tangan M.1224 unit 39.838.000,00
141. Tiang 17 m, 8 (delapan) tangan M.1225 unit 41.764.000,00
142. Tiang 17 m, flag pole M.1226 unit 42.835.000,00
143. Tiang 18 m, 1 (satu) tangan M.1227 unit 41.764.000,00
144. Tiang 18 m, 2 (dua) tangan M.1228 unit 43.371.000,00
145. Tiang 18 m, 3 (tiga) tangan M.1229 unit 44.656.000,00
146. Tiang 18 m, 4 (empat) tangan M.1230 unit 46.263.000,00
147. Tiang 18 m, 8 (delapan) tangan M.1231 unit 48.190.000,00
148. Tiang 18 m, flag pole M.1232 unit 49.261.000,00
149. Tiang High Mast Pole (HMP) automatic lowering, t = 20 m M.1233 unit 260.000.000,00
150. Tiang High Mast Pole (HMP) automatic lowering, t = 25 m M.1234 unit 345.000.000,00
151. Tiang High Mast Pole (HMP) automatic lowering, t = 30 m M.1235 unit 390.000.000,00
152. Tiang High Mast Pole (HMP) automatic lowering, t = 34 m M.1236 unit 458.000.000,00
153. Tiang High Mast Pole (HMP) automatic lowering, t = 36 m M.1237 unit 482.000.000,00
154. Tiang High Mast Pole (HMP) automatic lowering, t = 38 m M.1238 unit 555.000.000,00
155. Tiang High Mast Pole (HMP) manual, t = 20 m M.1239 unit 111.000.000,00
156. Tiang High Mast Pole (HMP) manual, t = 25 m M.1240 unit 149.000.000,00
157. Tiang High Mast Pole (HMP) manual, t = 30 m M.1241 unit 168.000.000,00
158. Tiang High Mast Pole (HMP) manual, t = 34 m M.1242 unit 197.000.000,00
159. Tiang High Mast Pole (HMP) manual, t = 36 m M.1243 unit 217.000.000,00
160. Tiang High Mast Pole (HMP) manual, t = 38 m M.1244 unit 241.000.000,00
161. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 6 m M.1245 unit 5.356.000,00
162. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 7 m M.1246 unit 5.770.000,00
163. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 8 m M.1247 unit 6.199.000,00
164. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 9 m M.1248 unit 6.841.000,00
165. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 10 m M.1249 unit 8.555.000,00
166. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 11 m M.1250 unit 9.468.000,00
167. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 12 m M.1251 unit 10.110.000,00
168. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 13 m M.1252 unit 11.181.000,00
169. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe parabola, t = 14 m M.1253 unit 12.465.000,00
170. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 6 m M.1254 unit 6.465.000,00
171. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 7 m M.1255 unit 7.121.000,00
172. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 8 m M.1256 unit 7.335.000,00
173. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 9 m M.1257 unit 8.192.000,00
174. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 10 m M.1258 unit 9.905.000,00
175. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 11 m M.1259 unit 10.724.000,00
176. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 12 m M.1260 unit 11.760.000,00
177. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 13 m M.1261 unit 13.045.000,00
178. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe parabola, t = 14 m M.1262 unit 15.401.000,00
179. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 6 m M.1263 unit 5.775.000,00
180. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 7 m M.1264 unit 6.199.000,00
181. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 8 m M.1265 unit 6.823.000,00
182. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 9 m M.1266 unit 7.270.000,00
183. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 10 m M.1267 unit 8.983.000,00
184. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 11 m M.1268 unit 9.682.000,00
185. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 12 m M.1269 unit 10.538.000,00
186. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 13 m M.1270 unit 11.238.000,00
187. Tiang Tenaga Surya 1 (satu) tangan tipe (T), t = 14 m M.1271 unit 12.251.000,00
188. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 6 m M.1272 unit 6.628.000,00
189. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 7 m M.1273 unit 7.549.000,00
190. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 8 m M.1274 unit 7.977.000,00
191. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 9 m M.1275 unit 8.406.000,00
192. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 10 m M.1276 unit 10.548.000,00
193. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 11 m M.1277 unit 11.537.000,00
194. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 12 m M.1278 unit 12.402.000,00
195. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 13 m M.1279 unit 13.902.000,00
196. Tiang Tenaga Surya 2 (dua) tangan tipe (T), t = 14 m M.1280 unit 15.615.000,00
197. Frame Modul Surya 1 (satu) Modul untuk 50 WP M.1281 unit 698.000,00
198. Frame Modul Surya 1 (satu) Modul untuk 80 WP M.1282 unit 950.000,00
199. Frame Modul Surya 1 (satu) Modul untuk 100 WP M.1283 unit 1.252.000,00
200. Frame Modul Surya 1 (satu) Modul untuk 130 WP M.1284 unit 1.454.000,00
201. Frame Modul Surya 1 (satu) Modul untuk 140 WP M.1285 unit 1.917.000,00
202. Frame Modul Surya 2 (dua) Modul untuk 50 WP M.1286 unit 1.396.000,00
203. Frame Modul Surya 2 (dua) Modul untuk 80 WP M.1287 unit 1.901.000,00
204. Frame Modul Surya 2 (dua) Modul untuk 100 WP M.1288 unit 2.506.000,00
205. Frame Modul Surya 2 (dua) Modul untuk 130 WP M.1289 unit 2.908.000,00
206. Frame Modul Surya 2 (dua) Modul untuk 140 WP M.1290 unit 3.835.000,00
207. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 1,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 1,5 m M.1291 unit 445.000,00
208. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 1,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 2 m M.1292 unit 620.000,00
209. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 1,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 3 m M.1293 unit 750.000,00
210. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 1,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 4 m M.1294 unit 891.000,00
211. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 1,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 6 m M.1295 unit 1.021.000,00
212. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 1,5 m M.1296 unit 490.000,00
213. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 2 m M.1297 unit 652.000,00
214. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 3 m M.1298 unit 788.000,00
215. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 4 m M.1299 unit 1.069.000,00
216. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 6 m M.1300 unit 1.162.000,00
217. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 1,5 m M.1301 unit 623.000,00
218. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 2 m M.1302 unit 802.000,00
219. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 3 m M.1303 unit 980.000,00
220. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 4 m M.1304 unit 1.168.000,00
221. Stang Ornamen Pipa Parabola, Medium Pipa 2,5 Galvanis tebal 2,5 mm, bentang 6 m M.1305 unit 1.248.000,00
222. Stang Ornamen Oktagonal Parabola, Hexagonal Galvanis tebal 3,2 mm, bentang 1,5 m M.1306 unit 920.000,00
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223. Stang Ornamen Oktagonal Parabola, Hexagonal Galvanis tebal 3,2 mm, bentang 2 m M.1307 unit 1.153.000,00
224. Stang Ornamen Oktagonal Parabola, Hexagonal Galvanis tebal 3,2 mm, bentang 3 m M.1308 unit 1.375.000,00
225. Stang Ornamen Oktagonal Parabola, Hexagonal Galvanis tebal 3,2 mm, bentang 4 m M.1309 unit 1.587.000,00
226. Stang Ornamen Oktagonal Parabola, Hexagonal Galvanis tebal 3,2 mm, bentang 6 m M.1310 unit 1.873.000,00
227. Tiang beton tipe : 09 - 100 daN E M.1311 unit 2.735.000,00
228. Tiang highmast t = 12 m (Type Ring + Tangga) M.1312 unit 13.289.100,00
229. Tiang highmast t = 15 m (Type Ring+Tangga+Rest Area Terbatas) M.1313 unit 29.714.800,00
230. Traffo SON.T 70 W / 220V M.1314 buah 135.000,00
231. Traffo SON.T 150 W / 220V M.1315 buah 187.500,00
232. Traffo SON.T 250 W / 220V M.1316 buah 272.300,00
233. Traffo SON.T 400 W / 220V M.1317 buah 469.800,00
234. Traffo SON.T 1000 W / 220V M.1318 buah 1.821.500,00
235. Traffo TL 40 W / 220 V M.1319 buah 41.900,00
236. Traffo HPL 125 W M.1320 buah 140.400,00
237. Traffo HPL 250 W M.1321 buah 237.700,00
238. Traffo HPI.T 250 W M.1322 buah 257.600,00
239. Dimming 250 W M.1323 buah 403.300,00
240. Dimming 400 W M.1324 buah 323.000,00
241. MCB 2 A M.1325 buah 50.900,00
242. MCB 4 A M.1326 buah 53.800,00
243. MCB 6 A M.1327 buah 53.700,00
244. MCB 10 A M.1328 buah 57.100,00
245. MCB 16 A M.1329 buah 53.800,00
246. MCB 25 A M.1330 buah 56.200,00
247. MCB 30 A M.1331 buah 69.000,00
248. MCB 40 A M.1332 buah 71.000,00
249. MCB 50 A M.1333 buah 152.400,00
250. MCCB 3 Phasa 40 A M.1334 buah 401.000,00
251. MCB 1 Phasa 25 A M.1335 buah 59.300,00
252. Kapasitor CP20CU29 M.1336 buah 49.500,00
253. Kapasitor CP25ER28 M.1337 buah 48.500,00
254. Kapasitor CP30ET28 M.1338 buah 57.200,00
255. Kapasitor 12.5 uF M.1339 buah 25.400,00
256. Kapasitor 8 mF M.1340 buah 23.400,00
257. Kapasitor Metal Halide 70 W M.1341 buah 54.800,00
258. Kapasitor Metal Halide 100 W M.1342 buah 65.300,00
259. Kapasitor Metal Halide 150 W M.1343 buah 56.600,00
260. Ignitor SI 51 M.1344 buah 39.500,00
261. Ignitor SI 52 M.1345 buah 58.800,00
262. Ignitor SN 56 M.1346 buah 138.600,00
263. Ignitor SN 57 M.1347 buah 57.300,00
264. Ignitor SN 58 M.1348 buah 52.600,00
265. Ignitor SN 58 TI M.1349 buah 65.200,00
266. Kontaktor SN.25 M.1350 buah 633.500,00
267. Kontaktor SN.35 M.1351 buah 1.022.700,00
268. Kontaktor SN.65 M.1352 buah 1.767.000,00
269. Konektor M.1353 buah 13.000,00
270. Konektor / terminal 6 mm M.1354 buah 12.800,00
271. Konektor / terminal 10 mm M.1355 buah 24.900,00
272. Konektor / terminal 16 mm M.1356 buah 31.500,00
273. Konektor / terminal 25 mm M.1357 buah 40.900,00
274. Ballast BHL 125 watt M.1358 buah 161.200,00
275. Ballast BHL 250 watt M.1359 buah 272.100,00
276. Ballast 70 W / 220 V M.1360 buah 153.100,00
277. Ballast 150 W / 220 V M.1361 buah 233.500,00
278. Ballast 250 W / 220 V M.1362 buah 297.400,00
279. Ballast 400 W / 220 V M.1363 buah 530.500,00
280. Kabel NYM 2 x 1.5 mm2 M.1364 m¹ 8.000,00
281. Kabel NYM 2 x 2,5 mm2 M.1365 m¹ 10.600,00
282. Kabel NYM 2 x 4 mm2 M.1366 m¹ 15.900,00
283. Kabel NYM 3 x 1.5 mm2 M.1367 m¹ 10.800,00
284. Kabel NYM 3 x 2.5 mm2 M.1368 m¹ 15.700,00
285. Kabel NYM 3 x 4 mm2 M.1369 m¹ 23.500,00
286. Kabel NYM 3 x 6 mm2 M.1370 m¹ 29.600,00
287. Kabel NYY 2 x 2,5 mm2 M.1371 meter 11.700,00
288. Kabel NYY 3 x 1.5 mm2 M.1372 m¹ 11.900,00
289. Kabel NYY 3 x 2.5 mm2 M.1373 m¹ 15.800,00
290. Kabel NYY 3 x 4 mm2 M.1374 m¹ 23.200,00
291. Kabel NYY 3 x 6 mm2 M.1375 m¹ 25.300,00
292. Kabel NYY 3 x 10 mm2 M.1376 m¹ 31.700,00
293. Kabel NYY 4 x 4 mm2 M.1377 m¹ 19.500,00
294. Kabel NYY 4 x 6 mm2 M.1378 m¹ 38.400,00
295. Kabel NYY 4 x 10 mm2 M.1379 m¹ 58.900,00
296. Kabel LVTC 2 x 10 mm2 M.1380 m¹ 6.200,00
297. Kabel LVTC 2 x 16 mm2 M.1381 m¹ 10.800,00
298. Kabel LVTC 2 x 25 mm2 M.1382 m¹ 14.300,00
299. Kabel LTVC 3 x 10 mm2 M.1383 m¹ 15.000,00
300. Kabel LVTC 3 x 16 mm2 M.1384 m¹ 15.700,00
301. Kabel LTVC 3 x 35 mm N 25 M.1385 m¹ 33.000,00
302. Kabel NYA 1.5 mm M.1386 m¹ 2.600,00
303. Kabel NYA 2.5 mm M.1387 m¹ 3.600,00
304. Kabel NYA 1 x 4 mm2 M.1388 m¹ 5.900,00
305. Kabel NYA F   6 mm M.1389 m¹ 10.700,00
306. Kabel NYA F 10 mm M.1390 m¹ 19.800,00
307. Kabel NYYHY 4 x 6 mm2 M.1391 meter 51.200,00
308. Kabel NYFGBY 3 x 10 mm M.1392 m¹ 72.800,00
309. NYFGBY 4 x 10 mm2 M.1393 meter 89.900,00
310. Kabel NYFGBY 4 x 16 mm M.1394 m¹ 112.800,00
311. Kabel NYMHY 2 x 0.75 mm2 M.1395 meter 5.100,00
312. Kabel NYYHY 4 x 0.75 mm2 M.1396 meter 11.000,00
313. Kabel Infoor LVTC 2 x 35 mm2 M.1397 meter 19.200,00
314. Senur M.1398 roll 130.500,00
315. PTS 60 A M.1399 buah 1.845.000,00
316. PTS 80 A M.1400 buah 2.090.000,00
317. PTS 120 A M.1401 buah 2.395.000,00
318. Fitting Gantung M.1402 buah 7.300,00
319. Fitting DK E 27 / Keramik M.1403 buah 13.100,00
320. Fitting DK E 40 M.1404 buah 31.200,00
321. Box Panel  30 x 40 x 20 mm M.1405 buah 228.000,00
322. Box Panel  20 x 40 x 50 mm M.1406 buah 480.000,00
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323. Box panel 50x60x30 cm M.1407 buah 666.100,00
324. Box panel 50x50x30 cm M.1408 buah 592.000,00
325. Box panel 50x40x30 cm M.1409 buah 455.000,00
326. Box Panel 50 x 60 mm M.1410 unit 915.000,00
327. Box panel 80x60x50 cm M.1411 buah 1.225.000,00
328. Box panel 80x60x30 cm M.1412 unit 964.000,00
329. Box panel 80x40x30 cm M.1413 buah 1.016.400,00
330. Begel steel box panel M.1414 buah 67.200,00
331. Begel steel infoor M.1415 buah 59.000,00
332. Magnetic Contactor 65 A M.1416 buah 878.900,00
333. Pipa infoor galvanis  Ø 2" M.1417 batang 307.800,00
334. Pipa flexibel M.1418 buah 18.500,00
335. Kawat BC - 6 mm M.1419 m 14.000,00
336. Kanal C M.1420 m 40.000,00
337. Kabel NYY 2 x 16 mm2 M.1421 m 59.500,00
338. Mur baut M.1422 buah 7.200,00
339. Ground rood 5/8" M.1423 unit 1.150.000,00
340. T. infooring M.1424 buah 95.500,00
341. T. infooring (PVC) M.1425 buah 18.700,00
342. Begel stang M.1426 buah 35.000,00
343. Begel stang (termasuk baut) M.1427 buah 70.000,00
344. Begel stang Ø 2",8" mm (medium A) M.1428 buah 89.500,00
345. Stang Ø 1" x 2 m (caping) M.1429 buah 468.500,00
346. Stang Ø 2" x 1,5 m M.1430 buah 463.100,00
347. Stang Ø 2" x 2 m M.1431 buah 395.500,00
348. Stang Ø 2" x 3 m M.1432 buah 456.700,00
349. Stang Ø 2" x 4 m M.1433 buah 535.900,00
350. Stang Ø 2" x 6 m M.1434 buah 842.100,00
351. Pipa Subduct HDPE 40 mm x 34 mm M.1435 m' 17.800,00
352. Tang Listrik M.1436 buah 110.000,00
353. Testpen M.1437 buah 13.000,00
354. Toolset M.1438 buah 370.000,00
355. Timer theben M.1439 buah 505.000,00
356. Obeng min M.1440 buah 10.200,00
357. Obeng kembang M.1441 buah 11.200,00
358. Long Dead End M.1442 buah 32.000,00
359. Ling M.1443 buah 1.800,00
360. Strain clamp wedge alluminium Alloy M.1444 batang 19.500,00
361. Stainless stell strap M.1445 batang 19.500,00
362. Stopping M.1446 batang 5.000,00
363. Fotocell 6 A M.1447 buah 110.000,00
364. SWC M.1448 buah 18.500,00
365. Silicon M.1449 buah 65.500,00
366. SJ.6 M.1450 buah 40.000,00
367. Stainless M.1451 m¹ 14.000,00
368. Amperemeter M.1452 buah 123.500,00
369. Bandead alcoa M.1453 buah 12.100,00
370. Multimeter M.1454 buah 185.000,00
371. Isolasi M.1455 buah 8.600,00
372. Kawat Las UK.32 M.1456 dos 141.200,00
373. Pisau gerindo M.1457 buah 47.500,00
374. Kawat seng M.1458 buah 33.000,00
375. Tutup panel 30 x 30 M.1459 buah 50.000,00
376. Retur material eksisting M.1460 unit 172.000,00
377. Tutup kaca M.1461 buah 205.500,00
378. Pasang panel kontrol M.1462 unit 125.000,00
379. Penyambungan beban M.1463 unit 29.500,00
380. Pasang instalasi per titik M.1464 titik 200.000,00
381. Pengetesan dan penyalaan M.1465 titik 11.000,00
382. Biaya angkutan M.1466 jam 11.000,00
383. Upah pasang stang 2" - 3" meter M.1467 ls 40.500,00
384. Upah pasang stang 2" - 6" meter M.1468 ls 68.500,00
385. Upah pasang lampu M.1469 unit 130.000,00
386. Upah pasang tiang M.1470 buah 155.000,00
387. Upah pasang jaringan udara M.1471 gwg 125.000,00
388. Upah pasang box panel (komplit set) M.1472 unit 120.000,00
389. Pasang instalasi per titik M.1473 titik 204.700,00
390. Alat bantu listrik M.1474 set 125.500,00
391. Pompa tangan M.1475 buah 168.000,00
392. Assesoris panel M.1476 buah 82.000,00
393. Assesoris kabel M.1477 buah 2.500,00
394. Cutting stiker + pasang M.1478 buah 2.400,00
395. Rel MCB M.1479 m 15.600,00
396. Ignitor MSI M.1480 buah 54.200,00
397. Capasitor 50 mf M.1481 buah 93.600,00
398. Konektor M.1482 buah 20.500,00
399. Stopping bucle M.1483 buah 1.500,00
400. Ling M.1484 buah 2.300,00
401. Panel Gear Box uk. 120x40x20 cm untuk Trafo Lampu M.1485 buah 948.700,00
402. Plat Siku M.1486 meter 92.000,00
403. Cat besi M.1487 buah 56.500,00
404. Kuas 3" M.1488 buah 7.100,00
405. Kayu Perancah M.1489 buah 2.861.200,00
406. Isolasi M.1490 buah 9.000,00
407. Fiting gantung keramik E.27 M.1491 buah 11.000,00
408. Fiting gantung keramik E.40 M.1492 buah 32.400,00
409. Fiting keramik E.27 M.1493 buah 11.800,00
410. Fiting keramik E.40 M.1494 buah 28.700,00
411. Fotocell 6 A M.1495 buah 130.200,00
412. Tebeng caping hijau (tanpa Fiting) e.27 M.1496 buah 10.100,00
413. Tebeng caping hijau (tanpa Fiting) e.40 M.1497 buah 18.600,00
414. Box traffo kaleng M.1498 buah 25.800,00
415. Capasitor 30 mf M.1499 buah 43.100,00
416. Capasitor 50 mf M.1500 buah 51.700,00
417. Capit udang plastik M.1501 buah 7.600,00
418. Traffo 3 A (tipe B) M.1502 buah 60.000,00
419. Traffo 3 A (tipe A) M.1503 buah 175.000,00
420. Magnetic Contactor 35 A M.1504 buah 444.100,00
421. Terminal 25 mm M.1505 buah 20.100,00
422. Terminal M.1506 buah 29.900,00
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423. Pipa AW PVC Ø 1/2" M.1507 batang 30.300,00
424. Beton neser M.1508 batang 101.200,00
425. Kawat las M.1509 batang 1.400,00
426. Pisau gerinda M.1510 buah 81.600,00
427. Gembok M.1511 buah 17.100,00
428. Head lamp M.1512 buah 172.500,00
429. Tang kombinasi M.1513 buah 78.200,00
430. Tang potong M.1514 buah 79.300,00
431. Tang ampere M.1515 buah 92.000,00
432. Flasher untuk 100 m M.1516 buah 196.800,00
433. Lampu selang LED kotak M.1517 meter 29.000,00
434. Lampu selang LED bulat M.1518 meter 47.300,00
435. Lampu LED Jala M.1519 set 340.500,00
436. Kontroler lampu selang M.1520 buah 227.700,00
437. Tali twish M.1521 roll 39.800,00
438. Konektor lampu selang M.1522 buah 28.500,00
439. Kawat seling M.1523 meter 11.200,00
440. Span skrup M.1524 buah 33.500,00
441. U-bolt M.1525 buah 4.900,00
442. Kawat las listrik M.1526 kg 83.300,00
443. Solar M.1527 liter 5.900,00
444. Minyak pelumas M.1528 liter 29.900,00
445. Stop kontak Clipsal buah 27.300,00
446. Armature Lampu buah 25.000,00
447. Stop kontak Clipsal single buah 20.000,00
448. Stop kontak Clipsal double buah 32.600,00
449. Pralon 5/8" warna putih batang 12.000,00

MATERIAL LAIN-LAIN
1. Air M.1529 m³ 20.000,00
2. Air, M.1530 liter 200,00
3. Gebalan Rumput Jenis Lamuran M.1531 m² 10.600,00
4. Ijuk M.1532 m3 39.700,00
5. Karung plastik M.1533 buah 3.900,00
6. Sesek bambu (2x1,5m) M.1534 m² 11.500,00
7. Tali ijuk M.1535 kg 8.200,00
8. Formica M.1536 lembar 51.400,00
9. Ramset/dina bolt M.1537 buah 3.200,00
10. Rel pintu dorong M.1538 buah 243.700,00
11. Roster/terawang M.1539 buah 21.500,00
12. Roster 10 x 20 cm M.1540 buah 11.300,00
13. Roster 20 x 20 cm M.1541 buah 13.100,00
14. Roster 25 x 25 cm M.1542 buah 16.500,00
15. Roster 30 x 30 cm M.1543 buah 20.500,00
16. Roster 15 x 25 cm M.1544 buah 19.300,00
17. Roster 15 x 30 cm M.1545 buah 19.800,00
18. Sabun M.1546 Kg 19.400,00
19. Seal tape M.1547 buah 5.700,00
20. Aluminium foil M.1548 m2 11.300,00
21. Soda api M.1549 kg 17.900,00
22. Wallpaper M.1550 m2 30.200,00
23. Sealant M.1551 tube 33.100,00
24. Sealant kaca M.1552 kg 32.100,00
25. Batu apung M.1553 kg 6.100,00
26. Nako per daun M.1554 buah 8.700,00
27. Kapur M.1555 m3 263.700,00
28. Screen low carbon M.1556 m¹ 549.300,00
29. Screen stainless steel ø 4" M.1557 m¹ 1.137.800,00
30. Pipa screen pvc Ø 4" M.1558 m¹ 94.600,00
31. Sesek bambu M.1559 lembar 19.100,00
32. Recorder paper M.1560 set 174.100,00
33. Alat tulis M.1561 buah 68.600,00
34. Lis profil beton (50 cm) M.1562 buah 8.000,00
35. Bollard stainless steel (tinggi 1m ; Ø 4") M.1563 buah 555.600,00
36. Bollard cast iron (tinggi 1,2m ; Ø bawah 5" ; Ø atas 4") M.1564 buah 2.626.500,00
37. Bollard Besi Tempa (BL1) M.1565 unit 1.262.500,00
38. Bollard Besi Tempa (BL2) M.1566 unit 1.040.000,00
39. Batako (ukuran 40x20x10) M.1567 buah 3.500,00
40. Batako (ukuran 40x20x12) M.1568 buah 5.200,00
41. Batako (ukuran 40x20x15) M.1569 buah 6.400,00
42. Batako (ukuran 40x20x20) M.1570 buah 8.500,00
43. Bata Ringan (ukuran 60x20x10 cm) M.1571 m3 755.000,00
44. Hebel Block (ukuran 60x20x15 cm) M.1572 buah 20.200,00
45. Mortar Perekat Bata Ringan M.1573 zak 85.600,00
46. Mortar Plesteran Bata Ringan M.1574 zak 82.600,00
47. Mortar Acian Bata Ringan M.1575 zak 99.600,00
48. Mortar siap pakai M.1576 kg 1.850,00
49. Joint Sealent M.1577 kg 37.300,00
50. Pintu lipat (folding door) bahan plastik/PVC M.1578 m2 215.000,00
51. Skrup fixer M.1579 buah 1.600,00
52. Sealant M.1580 tube 33.500,00
53. Plastic aerator  M.1581 buah 15.900,00
54. Venetions blinds dan vertical blinds (tirai) M.1582 m2 7.400,00
55. Lem kayu M.1583 kg 16.400,00
56. Lem vinyl M.1584 kg 36.900,00
57. Lem Aibon M.1585 kg 42.500,00
58. Perekat untuk wallpaper M.1586 kg 36.800,00
59. Allumunium composit panel M.1587 m2 225.800,00
60. Tiang Bolard (Bollard cast iron) tinggi 1,2 m; ø bawah 5"; ø atas 4" M.1588 buah 1.429.100,00
61. Signage RMJ M.1589 unit 1.987.300,00
62. Sitting Group (cast iron, kayu) M.1590 unit 2.389.300,00
63. Pintu type P1 M.1591 unit 4.689.300,00
64. Jendela type J1 M.1592 unit 2.740.500,00
65. Jendela type J2 M.1593 unit 5.481.000,00
66. Kisdam (sewa sheet pile selama 2 bulan) M.1594 batang 710.500,00
67. Jaringan udara (LVTC 2x15 mm) M.1595 unit 2.156.800,00
68. Lethering akrilik tinggi 100 tebal 20 cm M.1596 buah 1.167.200,00
69. Lethering akrilik tinggi 70 tebal 20 cm M.1597 buah 817.000,00
70. Lethering akrilik tinggi 45 tebal 20 cm M.1598 buah 525.200,00
71. Lethering akrilik tinggi 25 tebal 5 cm M.1599 buah 140.000,00
72. Pipa stainless steel diameter 0,5 " panjang 6 m M.1600 batang 1.152.000,00
73. Pipa stainless steel diameter 0,75 " panjang 6 m M.1601 batang 1.253.500,00
74. Pipa stainless steel diameter 1 " panjang 6 m M.1602 batang 1.598.600,00
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75. Pipa stainless steel diameter 1,5 " panjang 6 m M.1603 batang 1.877.700,00
76. Pipa stainless steel diameter 2 " panjang 6 m M.1604 batang 2.461.300,00
77. Pipa stainless steel diameter 2,5 " panjang 6 m M.1605 batang 3.045.000,00
78. Pipa stainless steel diameter 3 " panjang 6 m M.1606 batang 4.403.200,00
79. Baja ringan C75 x 0,75 mm M.1607 batang 77.200,00
80. Baja ringan C75 x 0,8 mm M.1608 batang 82.400,00
81. Baja ringan C75 x 1,00 mm M.1609 batang 106.000,00
82. Reng baja ringan M.1610 batang 33.900,00
83. Septic tank pabrikasi 800 liter M.1611 buah 2.629.500,00
84. Septic tank pabrikasi 1000 liter M.1612 buah 3.605.000,00
85. Septic tank pabrikasi 1200 liter M.1613 buah 5.150.000,00
86. Septic tank pabrikasi 2000 liter M.1614 buah 9.785.000,00
87. Rumput sintetis uk. 1mx1m tebal 2 cm M.1615 buah 149.300,00
88. Huruf/letter timbul stainless steel M.1616 buah 9.200,00
89. Guardrail M.1617 m' 761.200,00
90. Pemasangan lantai tempered laminated glass Jemabatan Kaca M.1618 Unit 107.070.707,00
91. Batu Andesit Bakar 30x30, t=3cm M.1619 Unit 170.000,00
92. Batu Andesit Bakar 10x10, t=3cm M.1620 Unit 145.000,00
93. Prasasti marmer 20x20 M.1621 Unit 120.000,00
94. Pasir Ottawa M.1622 Zak 515.000,00
95. Semen Sika M.1623 Zak 163.900,00
96. Coldmix (Aspal Tambal Dingin) 25 kg M.1624 Zak 225.000,00
97. Selang Pompa Spiral Ukuran 2 Inch 50 m' Rol 3.017.500,00
98. Selang Pompa Spiral Ukuran 3 Inch 50 m' Rol 5.823.200,00
99. Selang Pompa Spiral Ukuran 6 Inch 50 m' Rol 6.095.000,00

100. Terpal Truk Aspal  4,5 m x 2,5 m set 1.585.000,00
101. Seling Galpanis 12 mm m' 48.000,00
102. Seling Galpanis 10 mm m' 37.000,00
103. Plat Besi 3 mm (+70 kg) lembar 1.925.000,00
104. UNP 100 (56 Kg) Pcs 1.425.000,00
105. UNP 80 (48 Kg) Pcs 1.250.700,00
106. CNP 75 x 45 x 2 (19,5 Kg) Pcs 535.500,00

III. SEWA PERALATAN
1. Asphalt distributor 4000 ℓ E.1 jam 307.300,00
2. Asphalt finisher E.2 jam 602.500,00
3. Asphalt mixing plant E.3 jam 6.253.800,00
4. Asphalt sprayer 850 ℓ E.4 jam 74.900,00
5. Asphalt liquid mixer 1000 ℓ E.5 jam 61.100,00
6. Blending equipment E.6 jam 235.000,00
7. Bore pile machine E.7 jam 476.900,00
8. Bulldozer 100-150 HP E.8 jam 912.500,00
9. Chain saw E.9 jam 60.200,00
10. Cold milling machine E.10 jam 648.500,00
11. Compressor 4000-6500 ℓ\m E.11 jam 185.500,00
12. Concrete mixer 350 ℓ E.12 jam 94.600,00
13. Concrete mixer 500 ℓ E.13 jam 103.400,00
14. Concrete mixer truck 5 m³ E.14 jam 576.100,00
15. Concrete pan mixer E.15 jam 800.700,00
16. Concrete pump E.16 jam 296.800,00
17. Concrete slip form paver E.17 jam 582.400,00
18. Concrete vibrator E.18 jam 61.100,00
19. Crane on track 35 ton E.19 jam 440.800,00
20. Crane on wheel 10-15 ton E.20 jam 359.800,00
21. Cutting machine E.21 jam 55.100,00
22. Dump truck 40 ton E.22 jam 676.500,00
23. Dump truck 20 ton E.23 jam 556.100,00
24. Dump truck 7,5 ton E.24 jam 344.400,00
25. Dump truck 3,5 ton E.25 jam 304.800,00
26. Excavator 80-140 HP E.26 jam 668.200,00
27. Flat bed truck 3-4 m³ E.27 jam 465.100,00
28. Generator set 135 KVA E.28 jam 410.200,00
29. Jack hammer E.29 jam 50.300,00
30. Motor grader >100 HP E.30 jam 548.600,00
31. Pedestrian Roller E.31 jam 99.800,00
32. Pile driver + hammer 2,5 ton E.32 jam 153.400,00
33. Pneumatic tire roller 8-10 ton E.33 jam 491.000,00
34. Road Marking Machine E.34 jam 491.000,00
35. Stone crusher E.35 jam 799.500,00
36. Tandem roller 6-8 ton E.36 jam 469.500,00
37. Three wheel roller 6-8 ton E.37 jam 262.300,00
38. Trailer 20 ton E.38 jam 540.700,00
39. Vibratory plate tamper E.39 jam 58.800,00
40. Vibratory roller 1 ton E.40 jam 95.000,00
41. Vibratory roller 5-8 ton E.41 jam 392.200,00
42. Water pump 70-100 mm E.42 jam 71.700,00
43. Water tanker truck 3000-4000 ℓ E.43 jam 255.200,00
44. Wheel loader 1,0-1,6 m³ E.44 jam 472.400,00
45. Stamper E.45 jam 35.000,00
46. Mesin gilas 2 roda 6 - 10 ton E.46 jam 325.000,00
47. Mesin gilas 3 roda 6 - 10 ton E.47 jam 350.000,00
48. Mesin gilas roda karet 8 - 10 ton E.48 jam 415.000,00
49. Mesin trowel E.49 jam 45.000,00
50. Alat bantu E.50 set 50.000,00
51. Depresiasi mesin pompa uji E.51 hari 42.000,00
52. Depresiasi peralatan pemboran E.52 hari 265.000,00
53. Depresiasi alat compressor E.53 hari 425.000,00
54. Logging E.54 unit 280.000,00
55. Mesin kerek E.55 unit 50.000,00
56. Mesin bor E.56 unit 450.000,00
57. Transportasi peralatan drailler E.57 unit 500.000,00
58. Compressor bor E.58 unit 700.000,00
59. Pompa injeksi E.59 unit 300.000,00
60. Pompa tangan E.60 unit 160.000,00
61. Sewa bor horisontal E.61 hari 150.000,00
62. Sewa Crane E.62 hari 3.442.900,00
63. Sewa alat las E.63 hari 25.000,00
64. Sewa alat cutting machine E.64 hari 25.000,00
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65. Sewa Scaffolding : E.65

- Scaffolding Main frame T-190 E.65.1 bulan 8.800,00
- Scaffolding Main frame T-170 E.65.2 bulan 8.300,00
- Scaffolding Leader frame T-90 E.65.3 bulan 5.400,00
- Scaffolding Cross brass T-220 E.65.4 bulan 4.100,00
- Scaffolding Cross brass T-193 E.65.5 bulan 3.800,00
- Scaffolding Joint pin E.65.6 bulan 1.500,00
- Scaffolding Jack base T-40 E.65.7 bulan 4.100,00
- Scaffolding Jack base T-60 E.65.8 bulan 4.300,00
- Scaffolding U head jack  T-40 E.65.9 bulan 4.100,00
- Scaffolding U head jack  T-60 E.65.10 bulan 4.300,00
- Scaffolding Pipe support E.65.11 bulan 8.500,00
- Scaffolding Horizontal frame E.65.12 bulan 7.700,00
- Scaffolding Cat walk E.65.13 bulan 26.900,00
- ScaffoldingPipe brancing 3 m E.65.14 bulan 8.800,00
- Scaffolding Pipe brancing 6 m E.65.15 bulan 17.600,00
- Scaffolding Swipel clamb E.65.16 bulan 5.100,00
- Scaffolding Roda custer (satu set) E.65.17 bulan 64.300,00

66. Mesin molen (per hari) E.65.18 bulan 166.000,00
67. Tripod tinggi 5 m E.66 hari 250.000,00
68. Alat pancang Hammer 0.5 ton E.67 hari 350.000,00
69. Alat penyambung tiang pancang dolken E.68 hari 350.000,00
70. Sewa mobil crane E.69 hari 1.450.000,00
71. Pompa Air,  diesel 5 KW E.70 hari 250.000,00
72. Pompa Air,  diesel 10 KW E.71 hari 500.000,00
73. Pompa Air,  diesel 20 KW E.72 hari 1.000.000,00
74. Palu/Godam (Baja keras) E.73 buah 25.000,00
75. Gergaji Besi E.74 buah 3.500,00
76. Pahat Beton (Baja keras) E.75 buah 15.000,00
77. Linggis (Baja keras) E.76 buah 30.000,00
78. Sewa tangga 7 meter E.77 buah 50.000,00
79. Truck Crane 5 ton E.78 jam 525.000,00
80. Pompa submesible E.79 unit 1.920.000,00
81. Pisau Gerinda E.80 buah 52.000,00
82. Beton Neser E.81 batang 52.000,00
83. Sewa mobil crane kapasitas 5 Ton E.82 hari 1.450.000,00
84. Sewa mobil crane kapasitas 15 Ton E.83 hari 3.400.000,00
85. Sewa mobil crane kapasitas 25 Ton E.84 hari 6.250.000,00
86. Sewa tangga 7 meter E.85 hari 50.000,00
87. Sewa bor horisontal E.86 hari 150.000,00
88. Sewa alat las E.87 hari 25.000,00
89. Sewa alat cutting machine E.88 hari 44.000,00
90. Sewa bekisting rigid E.89 hari 7.500,00
91. Sewa bekisting E.90 hari 7.500,00
92. Angkur/mur/baut E.91 set 45.000,00
93. Cutting stiker + pasang E.92 buah 15000,00
94. Perapian lokasi kerja E.93 ls 20000,00
95. BP (Biaya Penyambungan) E.94 VA 969,00
96. UJL (Uang Jaminan Langganan) E.95 VA 165,00
97. SLO (Sertifikat Laik Operasi) E.96 VA 30,00
98. GIL (Gambar Instalasi Langganan), administrasi pemasangan E.97 VA 850,00

IV. ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI
1 Administrasi Dan Dokumentasi Pekerjaan Gedung dan Sejenis
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 1.000.000,00                 
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 1.250.000,00                 
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 1.750.000,00                 
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 2.250.000,00                 
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 4.500.000,00                 
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 6.000.000,00                 
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 7.500.000,00                 
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 12.000.000,00               
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 17.500.000,00               
j. Rp >100,0 Milyar LS 25.000.000,00               

2 Administrasi Dan Dokumentasi Pekerjaan Jembatan dan Sejenis
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 1.000.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 1.250.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 1.500.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 2.000.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 4.500.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 5.500.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 6.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 10.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 15.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS 19.000.000,00

3 Administrasi Dan Dokumentasi Pekerjaan Jalan, Saluran dan Sejenis
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 1.000.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 1.250.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 1.700.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 3.000.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 5.500.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 6.500.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 8.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 12.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 17.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS 20.000.000,00

V. PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI
Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

1. Biaya Perencanaan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 9.055.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 18.110.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 36.220.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 75.150.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 464.000.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 781.000.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 2.440.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 3.290.000.000,00
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i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS  -  
j. Rp >100,0 Milyar LS  -  

2. Biaya Pengawasan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 5.295.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 10.590.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 21.180.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 45.750.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 77.200.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 270.500.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 449.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 1.815.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 2.480.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS  -  

3. Biaya Pengelolaan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 7.000.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 14.000.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 28.000.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 50.000.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 67.500.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 142.500.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 190.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 400.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 540.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS  -  

Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana
1. Biaya Perencanaan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 9.900.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 19.800.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 39.600.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 83.050.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 139.700.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 541.500.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 933.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 3.020.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 4.020.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS  -  

2. Manajemen Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 14.285.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 28.570.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 57.140.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 122.150.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 206.900.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 748.500.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 1.047.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 3.670.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 4.890.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS  -  

3. Biaya Pengawasan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 10.540.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 21.080.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 42.160.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 91.000.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 153.700.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 538.000.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 762.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 1.750.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 2.390.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS  -  

4 Biaya Pengelolaan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 8.000.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 16.000.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 32.000.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 56.250.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 1,0 Milyar LS 77.500.000,00
f. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 168.000.000,00
g. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 224.000.000,00
h. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 475.000.000,00
i. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 640.000.000,00
j. Rp >100,0 Milyar LS  -  

Jalan, Jembatan dan Drainase
1 Biaya Perencanaan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 9.055.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 18.110.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 36.220.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 75.150.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 700,0 Juta LS 100.000.000,00
f. Rp > 700 Juta s/d 1,0 Milyar LS 464.000.000,00
g. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 781.000.000,00
h. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 2.440.000.000,00
i. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 3.290.000.000,00
j. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS  -  
k. Rp >100,0 Milyar LS  -  

2 Biaya Pengawasan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 5.295.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 10.590.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 21.180.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 45.750.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 700,0 Juta LS 77.200.000,00
f. Rp > 700 Juta s/d 1,0 Milyar LS 90.000.000,00
g. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 270.500.000,00
h. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 449.000.000,00
i. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 1.815.000.000,00
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j. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 2.480.000.000,00
k. Rp >100,0 Milyar LS  -  

3 Biaya Pengelolaan Konstruksi
a. Rp 0 s/d 50,0 Juta LS 7.000.000,00
b. Rp > 50 Juta s/d 100,0 Juta LS 14.000.000,00
c. Rp > 100 Juta s/d 200,0 Juta LS 28.000.000,00
d. Rp > 200 Juta s/d 500,0 Juta LS 50.000.000,00
e. Rp > 500 Juta s/d 700,0 Juta LS 67.500.000,00
f. Rp > 700 Juta s/d 1,0 Milyar LS 85.000.000,00
g. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 142.500.000,00
h. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 190.000.000,00
i. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 400.000.000,00
j. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 540.000.000,00
k. Rp >100,0 Milyar LS  -  

VI. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
1. Rp 0 Juta s/d 1,0 Milyar LS 16.000.000,00
2. Rp >1,0 Milyar s/d 5,0 Milyar LS 35.000.000,00
3. Rp >5,0 Milyar s/d 10,0 Milyar LS 62.000.000,00
4. Rp >10,0 Milyar s/d 50,0 Milyar LS 90.000.000,00
5. Rp >50,0 Milyar s/d 100,0 Milyar LS 180.000.000,00
6. Rp >100,0 Milyar LS 360.000.000,00
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